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1.
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: RPA 2014/1
1.2. Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pieminekļu aģentūra”, reģ Nr. 90001774093, Gaujas iela 19, Rīga, LV-1006; kontaktpersonas Raimonds Baumanis tel. 67181695, e-pasts Raimonds.Baumanis@riga.lv;  Iveta Reča tel. 67181693 e-pasts Iveta.Reca@riga.lv. Iepirkumu veic ar aģentūras direktora 06.02.2014. rīkojumu Nr. RPA-14-6-rs/1.2.2. izveidotā Publisko iepirkumu komisija.
1.4.
Iepirkuma priekšmets: veikt Rīgas Brāļu kapu centrālā kapulauka celiņu renovāciju, CPV kods 45233262-3 (skat. Nolikuma 2.punktu).
1.4.
Līguma izpildes laiks un vieta
1.4.1. Līguma izpilde – 4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas, saskaņā ar abpusēji saskaņoto būvdarbu izpildes grafiku.

1.4.2. Līguma priekšmeta izpildes vieta: Aizsaules iela 1b, Rīga.
1.4.3. Pasūtītājam pieejamie finanšu līdzekļi iepirkuma līguma izpildei (kopējā summa euro, bez PVN), ieskaitot 5% pasūtītāja finanšu rezervi neparedzamiem darbiem: 263149 euro (divi simti sešdesmit trīs viens simts četrdesmit deviņi euro).
1.5. 
Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība. 

1.5.1.
Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz slēgtā aploksnē personīgi vai pa pastu, līdz 2014.gada 7.aprīlim plkst. 12:00, nodrošinot, ka piedāvājums ne vēlāk kā līdz minētajam laikam tiek saņemts Gaujas ielā 19, Rīgā. Uz aploksnes jānorāda:

- pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis un norāde:

„Atklātam konkursam „Rīgas Brāļu kapu centrālā kapu lauka celiņu renovācija”, identifikācijas Nr. RPA 2014/1”
1.5.2. Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja piedāvājuma noformējums neatbilst nolikumā minētajām prasībām vai piedāvājums tiek iesniegts pēc nolikumā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma pieņemšanas fakts nekalpo par pierādījumu, ka iesniegtais piedāvājums atbilst visām nolikuma prasībām.

1.5.3.
Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa, netiks izskatīti un tiks atdoti atpakaļ pretendentam neatvērti.

1.5.4.
Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs pretendentu reģistrē piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda Pretendenta nosaukumu, tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Iepirkuma komisija nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.
1.6.
Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu.
1.6.1.
Piedāvājums sastāv no trim atsevišķi cauršūtām un strukturētām daļām:

1) Atlases dokumenti (skat. Nolikuma 4.1.sadaļu), kuros iekļauts arī Pieteikums atklātam konkursam (izmantot Nolikuma 1.pielikumā ietverto formu),

2) Tehniskais piedāvājums (skat. Nolikuma 4.2.sadaļu),

3) Finanšu piedāvājums (saskaņā ar paraugu Pielikumā Nr.2).

1.6.2.
Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 1 (viena) kopija; tāmes papildus jāiesniedz arī elektroniski (CD-R, 1 eks.), ar MS Excel nolasāmā formātā, lai būtu iespējams pārbaudīt pielietoto formulu pareizību; piedāvājuma oriģināls, kopijas un CD-R jāiesaiņo kopā, vienā aploksnē.
1.6.3.
Cenās jāiekļauj visas izmaksas un nodokļi.

1.6.4.
Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā; dokumentiem svešvalodās jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums; pretendents uzņemas atbildību par tulkojuma pareizību;

1.6.5.
Pretendents iesniedz piedāvājumu par visu Darbu apjomu. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

1.6.6.
Pretendents nevar iesniegt individuālu piedāvājumu, ja piedalās personālsabiedrībā vai personu grupā, kura iesniedz piedāvājumu atklātam konkursam. Pretendents, kas iesniedzis individuālu piedāvājumu, nevar būt dalībnieks personālsabiedrībā vai personu grupā, kura iesniedz piedāvājumu atklātam konkursam. Pretendents nevar piedalīties vairāk kā vienā personālsabiedrībā vai personu grupā, kura iesniedz piedāvājumu atklātam konkursam.
1.7.
Cita vispārīgā informācija.
1.7.1.
Atklātā konkursa piedāvājumā sniegto ziņu parakstītāji atbild par sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

1.7.2.
Pretendentiem jāsedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam.

1.7.3.
Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, lai precizētu datus par iesniegtajiem piedāvājumiem, pieprasīt pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu atvasinājumu oriģinālus.

1.7.4.
Iepirkuma komisija pēc iespējamā pretendenta pieprasījuma sniedz papildu informāciju par Iepirkuma priekšmetu. Sagatavoto papildu informāciju publicē savā mājas lapā http://www.rigaspieminekli.lv/. Pretendentam ir pienākums sekot iespējamām izmaiņām iepirkuma dokumentācijā. 

1.7.5.
Valūta, kādā jānorāda cenas, ir euro (EUR).

1.7.6.
Iepirkumu izsludina publicējot informatīvo paziņojumu http://www.iub.gov.lv/ un Nolikumu pasūtītāja interneta mājas lapā http://www.eriga.lv/
1.7.7.
Būvprojektu pretendenti var saņemt elektroniski, sazinoties ar Nolikuma 1.2.punktā norādīto kontaktpersonu.

1.7.8. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pretendenta pieprasījums, ko parakstījusi persona, kura ir tiesīga pārstāvēt Pretendentu kā izpildinstitūcijas amatpersona vai pilnvarotā persona, jāiesniedz rakstveidā Rīgas pašvaldības aģentūrā “Rīgas pieminekļu aģentūra”, adresējot iepirkuma komisijas priekšsēdētājam, vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Adrese: Gaujas ielā 19, Rīgā, LV-1006, fakss: 67181721, ar norādi „Informācijas pieprasījums par atklāta konkursa „Rīgas Brāļu kapu centrālā kapulauka celiņu renovācija”, identifikācijas Nr. RPA 2014/1, nolikumu”. Elektroniskā pasta adrese Raimonds.baumanis@riga.lv.

Visi Pretendentu uzdotie jautājumi un pasūtītāja sniegtās atbildes uz tiem tiek publicētas http://www.rigaspieminekli.lv/.

1.7.9.
Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā.

2.
INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1.       Iepirkuma priekšmets – veikt Rīgas Brāļu kapu centrālā kapulauka celiņu renovācijas darbus saskaņā ar SIA „Arhitekta birojs Vecumnieks & Bērziņi” izstrādāto tehnisko projektu „Rīgas Brāļu kapu celiņu renovācija” (turpmāk – arī „būvprojekts”).
2.2.
Darbi jāveic sertificēta ceļu būvdarbu vadītāja vadībā.

2.3.
Esošo akmens materiāla elementu (bortakmeņi, kapakmeņu pamatne u.c.) tīrīšanu, restaurāciju, nepieciešamības gadījumā atsevišķu elementu nomaiņu, šuvju aizdarīšanu u.c. restaurācijas darbus, kā arī restaurācijas pases izstrādi veic kvalificēts akmens materiāla restaurators.
2.4.
Lai precizētu plānoto renovācijas darbu apjomus, pretendentam ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, kā arī bez ierobežojuma veikt objekta apskati dabā.

3.
PRETENDENTA ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE
3.1.
Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā
3.1.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja pastāv Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā daļā noteiktie ierobežojumi.
3.1.2.
Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

3.1.3. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma 10.panta prasībām (ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, visi grupas dalībnieki ir reģistrēti Būvkomersantu reģistrā).

3.1.4. 3.1.1.–3.1.2. punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas vai personālsabiedrības kā pretendenta dalībniekiem.

3.1.5. Uz Pretendenta norādītajiem apakšuzņēmējiem, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, nav attiecināmas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētās pazīmes.
3.1.6. Pretendentam jāparaksta Piedāvājumā ietvertais apliecinājums, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi; ja pieteikumu iesniedz personu grupa, tad apliecinājumu paraksta visu grupas dalībnieku pilnvarotās personas.

3.1.7. Pretendentam jāiesniedz piesaistīto apakšuzņēmēju apliecinājumi (3.pielikums).
3.2.
Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām veikt būvdarbus
3.2.1.
Pretendenta kopējais apgrozījums būvniecības nozarē pēdējo trīs gadu laikā (vai 1, vai 2 gadu laikā, ja pretendents reģistrēts vēlāk) pārsniedz piedāvāto līgumcenu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa (apvienība), šī prasība attiecināma uz personu grupā iekļauto personu kopējo apgrozījumu vai kāda atsevišķa grupas dalībnieka apgrozījumu, ja tas atbilst nolikuma prasībām.

3.2.2.
Pretendentam (vai personu grupas dalībniekam, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa) ne vairāk kā piecos iepriekšējos gados līdz piedāvājumu atvēršanas dienai ir pieredze ceļu būvdarbu veikšanā valsts nozīmes aizsargājamā kultūras pieminekļa teritorijā (t.sk., ielas, ceļi, ietves, laukumi u.c. ceļu būves objekti; t.sk., šo objektu remonts, rekonstrukcija vai renovācija).

3.2.3. Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam: 

1) ir ceļu būvdarbu vadītāja sertifikāts (būvprakses sertifikācijas joma “Ceļu projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība”);

2) ne vairāk kā piecos iepriekšējos gados līdz piedāvājumu atvēršanas dienai ir pieredze ceļu (t.sk., ielas, ceļi, ietves, laukumi u.c. ceļu būves objekti) būvdarbu vadīšanā valsts nozīmes aizsargājamā kultūras pieminekļa remonta, rekonstrukcijas vai renovācijas darbu ietvaros;

3.2.4. Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tad jānorāda visus apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī jānorāda katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu līguma daļa.

3.2.5. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji atbilst 3.1.1. vai 3.1.2.punktā noteiktajam vai neatbilst pārējām 3.punktā norādītajām pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā atlases un vērtēšanas procedūrā nepiedalās.

4.
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

4.1.
Pretendentu atlases dokumenti
4.1.1.
Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā atbilstoši Nolikuma 1.pielikumam „Pieteikuma forma”, kurā ietverta visa pieprasītā informācija. Pieteikumu ar tajā ietvertajiem apliecinājumiem paraksta uzņēmuma vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Pieteikumā norāda uzņēmuma nosaukumu un rekvizītus. Piedāvājumu drīkst iesniegt personu grupa (turpmāk – Pretendents). Šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu grupas dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā nosaukts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus grupas dalībnieku vārdā un kārtot visus maksājumus. Vienošanās dokumentā jānorāda katra grupas dalībnieka darba daļa (procentos). Vienošanās dokumentā jāparedz visu grupas dalībnieku pilna un solidāra atbildība par grupas uzņemtajām saistībām sakarā ar šī iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma izpildi.
4.1.2.
Dokumenta (apliecības) kopija, kas apliecina, ka pretendents reģistrēts publiskā reģistrā; ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad attiecīgi visu grupas dalībnieku dokumenti, kas apliecina, ka tie reģistrēti publiskos reģistros.

4.1.3.
Pretendenta – juridiskas personas vai personu apvienības pārstāvim – dokuments, kas apliecina pārstāvja tiesības pārstāvēt sabiedrību (Uzņēmumu reģistra izziņa un/vai pilnvara);

4.1.4.
Derīgas Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, jāiesniedz visu grupas dalībnieku derīgu Būvkomersanta reģistrācijas apliecību kopijas.

4.1.5.
To apakšuzņēmēju saraksts, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, norādot katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu vai pakalpojumu līguma daļu. Apakšuzņēmējiem (ja tādi tiks piesaistīti) jābūt reģistrētiem to veicamajiem darbu veidiem atbilstošos reģistros saskaņā ar ārējo normatīvie aktu prasībām. Apakšuzņēmēju sarakstam pievieno apakšuzņēmēju rakstveida piekrišanu (Nolikuma 3.pielikums), uzņēmuma reģistrācijas dokumentu un dokumentus (kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, licences, sertifikātus utml.), kas apliecina apakšuzņēmēja tiesības/kompetenci/spējas veikt tiem nodotās līguma daļas, ja šādu dokumentu nepieciešamību paredz ārējie normatīvie akti.
4.1.6.
piesaistītā darbu vadītāja rakstveida piekrišana veikt Nolikuma 2.pielikumā „Finanšu piedāvājums” paredzētos darbus, pievienojot spēkā esoša ceļu būvdarbu vadītāja sertifikāta kopiju;

4.1.7.
piesaistītā akmens materiāla restauratora rakstveida piekrišana veikt Nolikuma 5.pielikumā „Tehniskās specifikācijas” paredzētos darbus. Minētajā rakstveida piekrišanā jābūt ietvertai informācijai, kas apliecina piesaistītā restauratora pieredzi restaurācijas darbu veikšanā:

-
vismaz 3 objektu – vietējas nozīmes vai valsts nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu uzskaitījums, kuros restaurators ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados ir veicis akmens materiāla restaurācijas darbus (precizēt, kādus);

4.1.8.
Dokumenti, kas apliecina piesaistītā restauratora atbilstību restauratora profesijas standartam, kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumiem Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”;

4.1.9. 4.1.2. un 4.1.4.punktos minētie dokumenti jāiesniedz visiem personu grupas vai personālsabiedrības (līgumsabiedrības) kā pretendenta dalībniekiem.

4.2.
Tehniskais piedāvājums
4.2.1. Tāmes, kas sagatavotas atbilstoši 19.12.2006. MK noteikumu Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām (atbilstoši LBN 501-06 5.pielikumam „Lokālā tāme”, 6.pielikumam „Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvo elementu veidiem” un 7.pielikumam „Būvniecības koptāme”).
Būvniecības koptāmē papildus ietver finanšu rezervi 5% (pieci procenti) apmērā neparedzētiem darbiem un izdevumiem – būvdarbu izpildes laikā atklātu papildus veicamo darbu finansēšanai (skat. Līguma projekta 3.9. un 3.10.punktus).
4.2.2.
Izvērsts būvdarbu izpildes grafiks pa nedēļām;

4.2.3.
Rīgas Brāļu kapu memoriālā ansambļa (Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.6678) aizsardzības un saglabāšanas pasākumu plāns būvdarbu veikšanas laikā (skat. Nolikuma 5.4.6.-5.4.9.punktus);

4.2.4.
Šūnakmens un smilšakmens restaurācijas metodika (jāizstrādā saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma „Tehniskā specifikācija” „C” sadaļas prasībām; skat. arī Nolikuma 5.4.6.-5.4.9.punktus);

4.2.5.
Priekšlikumi būvprojektā veicamo darbu realizācijai (skat. Nolikuma 5.4.6.-5.4.9.punktus).

4.3. 
Finanšu piedāvājums 
Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu saskaņā ar paraugu Pielikumā Nr.2.

5.
PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJI UN PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA 

5.1. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām.

5.2.  Piedāvājumu izskatīšana un novērtēšana tiek veikta sekojošā kārtībā:

5.2.1. iesniegto piedāvājumu noformējuma atbilstība Nolikuma un normatīvo aktu prasībām;

5.2.2.
pretendentu atlases dokumentu pārbaude;

5.2.3.
tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude un vērtēšana;

5.2.4.
finanšu piedāvājuma vērtēšana.
5.3.
Tiek vērtēti tikai tie piedāvājumi, kuri nav noraidīti un izslēgti no turpmākas vērtēšanas sakarā ar neatbilstību nolikuma prasībām vai tādēļ, ka to piedāvātā līgumcena pārsniedz pasūtītāja atvēlētos finanšu līdzekļus (Nolikuma 1.4.3.punkts).
5.4.
Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un vērtēšana
5.4.1. Pretendentu piedāvājumu tehniskai novērtēšanai izmanto Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietverto informāciju. Tehniskā piedāvājuma vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai būvizmaksu aprēķinos/tāmēs nav aritmētisko kļūdu.

5.4.2.
Ja komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo šādā veidā: 

a) 
ja ir pretruna starp vienības cenu un kopējo cenu, kas ir iegūta sareizinot vienības cenu un daudzumu, jāņem vērā vienības cena un kopējā cena ir jālabo. Gadījumā, ja, pēc Iepirkuma komisijas domām, ir acīmredzams nepareizs komata novietojums vienības cenai, tādā gadījumā jāņem vērā kopējā cena, kā tā ir noteikta, un vienības cena ir jālabo.

b) 
ja ir kļūda kopējā cenā, pieskaitot vai atņemot starpsummas jāņem vērā starpsumma un kopējā cena ir jālabo, un
c) 
ja ir neatbilstība starp vārdiem un skaitļiem, summa vārdiem ir noteicošā, izņemot gadījumus, ja vārdos ir izteikta summa, kas ietver aritmētisku kļūdu, tādā gadījumā jāņem vērā summu, kas ir noteikta skaitļos (ievērojot a) un b) apakšpunktu nosacījumus).
5.4.3.
Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.
5.4.4.
Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

5.4.5. Pretendenta piedāvātais būvdarbu garantijas termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) gadiem. Pretendents uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Būvdarbos un pielietotajos materiālos, kas nekvalitatīvu būvdarbu vai būvizstrādājumu dēļ radušās garantijas termiņā.

5.4.6.
Tehniskais piedāvājums tiks novērtēts pēc sekojošiem kritērijiem:
5.4.6.1. pasākumu apraksts Rīgas Brāļu kapu memoriālā ansambļa aizsardzībai un saglabāšanai - tiks vērtēts pretendenta iesniegtais dokuments „Rīgas Brāļu kapu memoriālā ansambļa aizsardzības un saglabāšanas pasākumu plāns darbu veikšanas laikā”, kurā pretendentam jāietver detalizēts plānoto darbu organizācijas apraksts (iekļaujot transporta kustības un būvmateriālu novietnes shēmas u.c. nepieciešamo informāciju) tādā veidā, lai nodrošinātu Rīgas Brāļu kapu memoriālā ansambļa un tā elementu (ietves, ceļi, arhitektoniskie un tēlnieciskie objekti, labiekārtojuma un apstādījumu elementi, inženierkomunikācijas u.c.) aizsardzību un saglabāšanu. Vērtējuma īpatsvars 5%.

5.4.6.2. risinājumi šūnakmens un smilšakmens restaurācijai un maksimālai saglabāšanai - tiks vērtēta pretendenta iesniegtā „Šūnakmens un smilšakmens restaurācijas metodika” (jāizstrādā saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma „Tehniskā specifikācija” „C” sadaļas prasībām). Vērtējuma īpatsvars 10%.

5.4.6.3. lai novērtētu pretendenta izpratni par veicamajiem darbiem un nodrošinātu veicamo darbu izpildes visaugstāko kvalitāti, tiks vērtēti pretendenta iesniegtie priekšlikumi būvprojektā veicamo darbu realizācijai – izbūves risinājumi, kas nodrošinātu izbūvējamiem celiņiem blakus esošās zemes klātnes un apmaļu tādu savstarpēju novietni, lai neradītu papildus apdraudējumu vēsturiskajam mantojumam, t.sk. maksimāli novērstu draudus izskalojumu veidojumiem celiņu zonās un ilgstošai ūdens ietekmei uz šūnakmens apmalēm un bortakmeņiem, kā arī pretendents, būdams iepazinies ar būvprojekta dokumentāciju, ir tiesīgs iesniegt papildus risinājumus, kurus tas atzīst par nepieciešamiem, lai pierādītu pilnīgu izpratni par veicamiem darbiem un ar šādu darbu izpildi garantētu visaugstāko kvalitāti. Vērtējuma īpatsvars 35%.
5.4.7.
Nolikuma 5.4.6.1., 5.4.6.2., 5.4.6.3. apakšpunktos paredzētos kritērijus individuāli novērtē katrs Iepirkumu komisijas loceklis 10 ballu skalā (10 — "izcili", 9 – "teicami", 8 — "ļoti labi", 7 — "labi", 6 — "gandrīz labi", 5 — "viduvēji", 4 — "gandrīz viduvēji", 3 — "vāji", 2 — "ļoti vāji", 1 — "ļoti, ļoti vāji").
5.4.8.
Minimālais individuālā novērtējuma punktu skaits ir 1 punkts, kuru piešķir gadījumā, ja norādīti nenozīmīgi vai pārāk vispārīgi pasākumi, no kuriem neizriet konkrēta un skaidri definēta rīcība, lai nodrošinātu Rīgas Brāļu kapu memoriālā ansambļa un tā elementu aizsardzību, šūnakmens un smilšakmens elementu maksimālu saglabāšanu ilgtermiņā vai veicamo darbu izpildes visaugstāko kvalitāti.

5.4.9.
Maksimālais individuālā novērtējuma punktu skaits ir 10 punkti, kurus piešķir gadījumā, ja pretendenta piedāvātie pasākumi memoriālā ansambļa aizsardzībai un saglabāšanai, risinājumi šūnakmens un smilšakmens restaurācijai un maksimālai saglabāšanai un priekšlikumi būvprojektā veicamo darbu realizācijai un to uzraudzības un kontroles mehānisms projekta realizācijas laikā garantē izcilu rezultātu.
5.4.10. Nolikuma 5.4.6.1.punktā paredzētā kritērija novērtējuma punktu skaitu veido Iepirkumu komisijas locekļu piešķirtais vidējais novērtējums (ar 2 zīmēm aiz komata) reizināts ar nulle komats pieci (0,5). Maksimālais iespējamais kritērija novērtējuma punktu skaits ir 5 punkti.

5.4.11. Nolikuma 5.4.6.2.punktā paredzētā kritērija novērtējuma punktu skaitu veido Iepirkumu komisijas locekļu piešķirtais vidējais novērtējums (ar 2 zīmēm aiz komata). Maksimālais iespējamais kritērija novērtējuma punktu skaits ir 10 punkti.

5.4.12. Nolikuma 5.4.6.3.punktā paredzētā kritērija novērtējuma punktu skaitu veido Iepirkumu komisijas locekļu piešķirtais vidējais novērtējums (ar 2 zīmēm aiz komata) reizināts ar trīs komats pieci (3,5). Maksimālais iespējamais kritērija novērtējuma punktu skaits ir 35 punkti.
5.4.13. Iegūto punktu skaitu summē. Kopējais maksimāli iespējamais tehniskā piedāvājuma novērtējuma punktu skaits ir 50 punkti.
5.5.
Finanšu piedāvājumu vērtēšana
5.5.1. Pretendentu Finanšu piedāvājums tiek vērtēts atbilstoši šādai formulai:

FN = (Cx/Cy)x50

FN – finanšu piedāvājuma novērtējums punktos (ar 2 zīmēm aiz komata);

Cx – lētākā piedāvājuma cena euro;

Cy – vērtējamā piedāvājuma cena euro.
5.5.2.
Maksimālais iespējamais finanšu piedāvājuma novērtējuma punktu skaits ir 50 punkti.
5.6.
Galīgā piedāvājumu novērtēšana.
Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu komisija atzīst piedāvājumu, kurš ieguvis visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu saskaņā ar nolikumā norādītajiem piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritērijiem:

KN=TN+FN

KN – piedāvājuma kopējais novērtējums (ar 2 zīmēm aiz komata);

TN – tehniskā piedāvājuma novērtējums

FN – finanšu piedāvājuma novērtējums

Maksimālais iespējamais punktu skaits ir 100.
6.
Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana
6.1.
Pēc pretendentu atbilstības pārbaudes Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteiktajā kārtībā Komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma noslēgšanu, par ko Publisko iepirkumu likumā paredzētajā kārtībā vienlaikus informē visus pretendentus.

6.2.
Iepirkuma līgums tiks noslēgts 3 darba dienu laikā pēc tam, kad būs beidzies Publisko iepirkumu likuma 67.pantā paredzētais nogaidīšanas termiņš, t.i., 10 dienas pēc dienas, kad informācija par iepirkuma procedūras rezultātiem tiks nosūtīta visiem pretendentiem pa faksu vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena.
6.3.
Ja izraudzītais Pretendents 6.2.punktā noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, lai gan nepastāv tiesiski šķēršļi iepirkuma līguma noslēgšanai, iepirkuma komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu vai pieņemt lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

6.4.
Iepirkuma līgumus slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma pielikumam „Iepirkuma līguma projekts”. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumā nosauktos datus par personālu un apakšuzņēmējiem, kā arī to iepirkuma laikā veikto saraksti ar Pretendentu, kas ir svarīga līguma izpildei.

6.5.
Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Komisija publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, kā arī nosūta pamatojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem. Pamatojumā norāda apstākļus, kas bija par pamatu procedūras pārtraukšanai.
7.
PIELIKUMU SARAKSTS
7.1.
Šim nolikumam ir pievienoti 5 (pieci) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

	1.pielikums. Pieteikuma forma

	2.pielikums. Finanšu piedāvājuma forma

	3.pielikums. Apakšuzņēmēja apliecinājuma forma

	4.pielikums. Iepirkuma līguma projekts

	5.pielikums. Tehniskā specifikācija


7.2.
Jebkura šī iepirkuma dokumenta tekstā ar terminu „Nolikums” saprotams dokumentu kopums, kas sastāv no nolikuma un visiem tā pielikumiem, ja vien no konkrētā teksta skaidri un nepārprotami neizriet pretējais.
1.pielikums
atklātam konkursam „Rīgas Brāļu kapu centrālā kapulauka celiņu renovācija”, ID Nr. RPA 2014/1 nolikumam

/ Pieteikuma forma /
Piedāvājums atklātam konkursam

Rīgas Brāļu kapu centrālā kapulauka celiņu renovācija

(identifikācijas Nr. RPA 2014/1)
Pretendents _____________________________________________________________
, 
/Pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds/
reģ. Nr.  ________________, tā ______________________________________________





/ vadītāja vai pilnvarotas personas vārds, uzvārds/
 (______________________), personā ar šā pieteikuma iesniegšanu:
/personas kods/
1. piesakās piedalīties iepirkumā „Rīgas Brāļu kapu centrālā kapulauka celiņu renovācija” (identifikācijas Nr. RPA 2014/1);

2. apstiprina, ka ir iepazinies ar Nolikuma un Tehniskās specifikācijas noteikumiem, tie ir saprotami, skaidri, apņemas ievērot tajos iekļautās prasības; 

3. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šā līguma noteikumus saskaņā ar nolikumu;

4. apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;

5. apliecina, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam piedalīties atklātā konkursā;

6. apliecina, ka pretendentam/tā piesaistītajiem speciālistiem ir nolikumā pieprasītā kvalifikācija un pieredze;

7. apliecina, ka attiecībā uz Pretendentu un tā dalībniekiem (ja pieteikumu iesniedz personu grupa), neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;
8. Iesniedz sekojošu piedāvājumu:

	
	mēneši

	8.1. Piedāvātais būvdarbu garantijas termiņš, mēnešos (no galīga pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas), minimālais: 36 mēn.
	

	
	mēneši

	8.2. Piedāvātais darbu izpildes termiņš, mēnešos (max.4)

	


9.
Apliecinājums.
Ņemot vērā mūsu profesionālo pieredzi, vienību cenās ir ievērtēti visi darbi, kas vajadzīgi Būvprojektā paredzēto darbu pilnīgai un kvalitatīvai izpildei. Apņemamies Būvprojektā paredzētos darbus izpildīt pilnā apjomā neatkarīgi no iespējamām novirzēm, salīdzinot ar situāciju objektā. Apzināmies un piekrītam, ka nekāda papildus maksa par mūsu iesniegtajās tāmēs neuzskaitītiem Darbiem un materiāliem netiks atzīta.
Mēs piekrītam visām atklāta konkursa nolikumā un tā pielikumos izvirzītajām prasībām.

Mēs apliecinām, ka esam pienācīgi iepazinušies ar būvprojektu un tajā ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietotajiem materiāliem un prasībām, kā arī būvobjektu – Rīgas Brāļu kapu centrālā kapulauka celiņu renovācijas būves vietu, un atsakāmies saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Apliecinām, ka būvprojekts ir realizējams, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma projekta noteikumiem, un ka piedāvājumā iekļauti visi būvuzņēmēja ar darbu veikšanu un būvobjekta būvniecību atbilstoši būvprojektam un līguma projektam saistītie izdevumi.
10. KVALIFIKĀCIJAS PIERĀDĪJUMI
Šo prasību izpildes apliecinājumam jāaizpilda zemāk sniegtās tabulas, kā arī jāsniedz papildus informācija, kāda norādīta nolikumā (izziņa). Ja konkursā piedalās personu apvienība, var norādīt viena, vairāku vai visu apvienības biedru kopējo apgrozījumu.
10.1.
Pretendenta Finanšu apgrozījums
Jāiesniedz pretendenta apstiprināta izziņa par pretendenta finanšu kopējo apgrozījumu būvniecībā pēdējos 3 gados (2011., 2012. un 2013.), norādot apgrozījumu katrā gadā atsevišķi. Pretendents vai apvienības dalībnieks, kura darbības ilgums ir mazāks par trīs gadiem, izziņā norāda apgrozījumu attiecīgajos finanšu gados.
10.2.
Pretendenta pieredze līdzīgos darbos
Pretendentam (personu grupas gadījumā vismaz vienam no grupas dalībniekiem) jābūt pieredzei būvdarbu veikšanā (ieskaitot apakšuzņēmēju paveikto), kas atbilst Nolikuma 3.2.2.punktā noteiktajām prasībām:
Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par ne vairāk kā piecos iepriekšējos gados līdz piedāvājumu atvēršanas dienai realizētajiem objektiem, kas atbilst minētajām prasībām:
	Būvdarbu pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis
	Objekta nosaukums un būves veids, darbu veikšanas laiks (gads, mēnesis)
	Būvdarbu kopējais apjoms 
	Norādīt atbilstību Nolikuma 3.2.2.punktā noteiktajām prasībām (darbu veids)
	Darbu izpildes vieta
	Veiktie būvdarbi (% no kopējā plānotā apjoma)
	Pretendenta paša spēkiem veikto darbu apjoms (% no kopējā apjoma)

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	


10.3. Atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze -
Nolikuma 3.2.3.punkts: Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam ir ceļu būvdarbu vadītāja sertifikāts, un ne vairāk kā piecos iepriekšējos gados līdz piedāvājumu atvēršanas dienai ir pieredze ceļu (t.sk., ielas, ceļi, ietves, laukumi u.c. ceļu būves objekti) būvdarbu vadīšanā valsts nozīmes aizsargājamā kultūras pieminekļa remonta, rekonstrukcijas vai renovācijas darbu ietvaros (norādīt pieredzi):
	Nr. p.k.
	Objekta nosaukums
	Amata pienākums
	Būvdarbu veikšanas gads objektā
	Darba nosaukums/apjoms, ilgums

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


10.4. Apakšuzņēmēju saraksts (Norādīt apakšuzņēmējus, kuru darbu daļa ir vienāda vai lielāka kā 20% no kopējās piedāvājuma summas)
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr.
	Veicamā darba daļa

	
	Darba veida nosaukums no Būvdarbu apjomu saraksta
	% no piedāvājuma cenas

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Kopā (%)
	


	Pretendenta vadītāja paraksts
:
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
	

	Pretendenta adrese:
	

	Pretendenta tālruņa, faksa numuri:
	

	Pretendenta e-pasta adrese:
	

	Bankas rekvizīti:
	

	
	z. v.


2.pielikums
atklātam konkursam „Rīgas Brāļu kapu centrālā kapulauka celiņu renovācija”, ID Nr. RPA 2014/1 nolikumam

(dokuments sagatavojams uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.9l6 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām)
Vieta, datums

Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pieminekļu aģentūra”

atklātā konkursa „Rīgas Brāļu kapu centrālā kapulauka celiņu renovācija”, ID Nr. RPA 2014/1, ietvaros

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma priekšmets: Rīgas Brāļu kapu centrālā kapulauka celiņu renovācija

Kopējā līgumcena euro bez PVN:
[rakstīt kopējo summu cipariem un vārdiem]

(Amata nosaukums)

(paraksts)

(paraksta atšifrējums)
    

3.pielikums
atklātam konkursam „Rīgas Brāļu kapu centrālā kapulauka celiņu renovācija”, ID Nr. RPA 2014/1 nolikumam

(dokuments sagatavojams uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.9l6 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām)
Vieta, datums

Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pieminekļu aģentūra”

atklātā konkursa „Rīgas Brāļu kapu centrālā kapulauka celiņu renovācija”, ID Nr. RPA 2014/1, ietvaros

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS
Ar šo [apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese] apliecina, ka, ja pretendents [nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese] tiks atzīts par uzvarētāju konkursā, mūsu sabiedrība kā apakšuzņēmējs, uz kura iespējām pretendents balstās lai apliecinatu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, apņemas veikt šādus darbus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju: ______________________________________________________

Ar šo [apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese] apliecina, ka ir iepazinies un saprot Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā daļā minētos, uz apakšuzņēmēju attiecināmos nosacījumus, un apliecina, ka neviens no Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētiem nosacījumiem uz [apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese] neattiecas.

(Amata nosaukums)

(paraksts)

(paraksta atšifrējums)
4.pielikums
iepirkuma „Rīgas Brāļu kapu centrālā kapulauka celiņu renovācija”, 

ID Nr. RPA 2014/1 nolikumam
/Iepirkuma līguma projekts/
Uzņēmuma līgums  Nr.
Par Rīgas Brāļu kapu celiņu renovācijas 2.kārtu

	Rīgā,
	2014.gada ___________________


Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pieminekļu aģentūra”, reģ Nr. 90001774093, Gaujas iela 19, Rīga, LV-1006, tās direktora Gunta Gailīša personā, kas darbojas pamatojoties uz nolikumu, turpmāk tekstā “Pasūtītājs”, no vienas puses, un

<Izpildītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm,

pamatojoties uz iepirkuma „Rīgas Brāļu kapu centrālā kapulauka celiņu renovācija”, ID Nr. RPA 2014/1, turpmāk šā līguma tekstā saukts arī „Iepirkums”, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:
1.
Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam un Izpildītājs ar saviem rīkiem un iekārtām veic Rīgas Brāļu kapu centrālā kapulauka celiņu renovācijas realizāciju Rīgas Brāļu kapu memoriālajā ansamblī Aizsaules ielā 1b, Rīga (turpmāk – objekts), saskaņā ar SIA „Arhitekta birojs Vecumnieks & Bērziņi” izstrādāto tehnisko projektu (turpmāk – arī „būvprojekts”), turpmāk šā līguma tekstā – Būvdarbi, saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko projektu, Iepirkuma Tehnisko specifikāciju un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk šā līguma tekstā – Piedāvājumu).

1.2. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli kļūst par Izpildītāja īpašumu, izņemot _________________________________.

1.3. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir iepazinies ar Iepirkuma dokumentācijā iekļauto būvprojektu, tajā ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būvdarbu veikšanas vietas redzamo daļu tādā apmērā, kāds bija nepieciešams finanšu piedāvājuma sagatavošanai, un atsakās saistībā ar to izvirzīt iebildumus vai pretenzijas, kuras tam kā pieredzējušam būvniekam noteikti bija jāpamana finanšu piedāvājuma sagatavošanas laikā.

1.4. Pasūtītājs veic apmaksu par kvalitatīvi un termiņā paveiktiem (faktiski izpildītiem) Būvdarbiem atbilstoši abpusēji saskaņotajām tāmēm.
2.
Līguma sastāvdaļas
2.1. Šis Līgums sastāv no šādām daļām: Līgums;

Līguma pielikumi:

1.pielikums: Finanšu piedāvājums (tāmes) uz ______ lpp.;

2.pielikums Tehniskais piedāvājums ar pielikumiem uz
___________lpp.;

3.pielikums Apakšuzņēmēju saraksts uz _______ lpp. (pievieno, ja atšķiras no Tehniskajā piedāvājumā iekļautā Apakšuzņēmēju saraksta);

4.pielikums: Darbu izpildes laika grafiks uz _______ lpp. (Piedāvājumā iesniegtais grafiks precizējams pēc līguma noslēgšanas un tiek pievienots pēc abpusējas saskaņošanas);

5.pielikums: finanšu plūsmas grafiks uz _______ lpp. (tiek sagatavots, saskaņots un pievienots līgumam pēc abpusējas saskaņošanas);

6.pielikums: Tehniskais projekts CD formātā, 1 eks.;

7.pielikums: Rīgas Brāļu kapu memoriālā ansambļa aizsardzības un saglabāšanas pasākumu plāns darbu veikšanas laikā uz _______ lpp. (tiek pievienots pēc abpusējas saskaņošanas);

8.pielikums: Šūnakmens un smilšakmens restaurācijas metodika uz _______ lpp. (tiek pievienota pēc abpusējas saskaņošanas);

9.pielikums: Priekšlikumi būvprojektā veicamo darbu realizācijai uz _______ lpp.;

10.pielikums: Līgumā paredzētās Banku garantijas un apdrošināšanas polises uz ______ lpp. (tiek pievienotas pēc iesniegšanas);

11.pielikums: Iepirkuma Tehniskās specifikācijas uz _____ lpp.

2.2. Visas 2.1.punktā minētās daļas kopumā veido Līgumu. Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas.
3. Līguma cena un norēķinu kārtība
3.1. Maksa par līgumā paredzēto Būvdarbu izpildi, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, ir ______ euro (____________euro __ centi), turpmāk šā līguma tekstā saukta Līgumcena. Minētā summa neietver pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).

3.2. PVN 21% apmērā, kas ir ________ euro (___________________________________________), valsts budžetā maksā Pasūtītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.3. Līguma izpilde tiek finansēta no Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programmā 2014.gadam apstiprinātajiem līdzekļiem (klasifikācijas kods: 08.290, objekta nosaukums: Rīgas Brāļu kapu centrālā kapu lauka celiņu renovācija) saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Rīgas domes noteikto kārtību (maksātājs: Rīgas domes Finanšu departaments, Reģ. Nr. 90000064250, Kungu iela 7/9, Rīga, LV-1050, NORDEA BANK Finland Plc Latvijas filiāle, kods NDEALV2X, konta Nr. LV31NDEA0020100001270).

3.4. Pēc šī līguma parakstīšanas, attiecīga rēķina un avansa atmaksas garantijas (neatsaucama bankas garantija) iesniegšanas Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā nodrošina Izpildītājam avansa izmaksu ____ % (max.20%) apmērā no šī līguma summas jeb ______ euro (____________ euro __ centi).

3.5. Turpmākie ikmēneša maksājumi tiks veikti, Būvuzņēmējam iesniedzot ikmēneša atskaites (Forma Nr.2 un Forma Nr.3) par padarītajiem darbiem un attiecīgos rēķinus, atbilstoši šī Līguma 4.3.-4.5.punktiem, un Pasūtītajam nodrošinot to apmaksu ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc attiecīgu rēķinu apstiprināšanas.

3.6. No katra Līguma 3.5.punktā noteiktā starpmaksājuma tiek ieturēti ___% (_________ procenti) avansa maksājuma dzēšanai.
3.7. Pēdējais maksājums, kas nevar būt mazāks par 5% (pieciem procentiem) no Līguma summas, tiek izmaksāts tikai pēc Būvdarbu izpildes galīgā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un garantijas perioda apdrošināšanas polises iesniegšanas atbilstoši Līguma 11.3.punkta prasībām, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga rēķina apstiprināšanas.

3.8. Pieņemšanas - nodošanas aktus paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji, un tie kļūst par šā līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.9. Parakstot šo līgumu, Izpildītājs apliecina, ka izmaksās ir iekļauti visi darbi un materiāli (tai skaitā projekta specifikācijās un būvdarbu apjomos neiekļautie), lai nodrošinātu Tehniskajā projektā uzskaitīto darbu izpildi (ar līguma slēdzēju pušu saskaņotām izmaiņām, ja tādas tiek veiktas) atbilstoši katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām, kā arī palīgmateriālu, transportēšanas, instrumentu un mehānismu izmantošanas izdevumi, būvorganizācijas virsizdevumi, nepieciešamie būvprojekta detalizācijas izdevumi, peļņa un nodokļi, kā arī neparedzētie izdevumi (finanšu rezerve) 5% (piecu procentu) apmērā – būvdarbu izpildes laikā atklātu papildus (iepriekš neparedzamu) veicamo darbu finansēšanai. Līguma summa nav pakļauta nekādam cenu pieaugumam samaksā par darbu, materiāliem, valūtas kursu izmaiņām vai ko citu, kas varētu grozīt vai izmainīt Līguma summu, izņemot šajā līgumā konkrēti norādītos gadījumus.
3.10. Neparedzētie izdevumi (finanšu rezerve) 5% (piecu procentu) apmērā tiek izmaksāti tikai Būvapjomu vai Tehniskā projekta izmaiņu gadījumā par reāli papildus veiktajiem būvdarbiem saskaņā ar tāmi, kuru akceptējušas abas Puses.

3.11. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

3.12. Ja aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.
4. Būvdarbu izpildes termiņš un kārtība
4.1. Izpildītājam 10 dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža jāiesniedz saskaņošanai Pasūtītājam:

4.1.1. precizētais Rīgas Brāļu kapu memoriālā ansambļa aizsardzības un saglabāšanas pasākumu plāns (gadījumā ja Pasūtītājs ir pieprasījis labot vai papildināt iepirkuma procedūrā iesniegto Rīgas Brāļu kapu memoriālā ansambļa aizsardzības un saglabāšanas pasākumu plānu),

4.1.2. precizētais darbu veikšanas kalendārais grafiks (pa nedēļām);

4.1.3. finanšu plūsmas grafiks;
4.1.4. precizētā Šūnakmens un smilšakmens restaurācijas metodika (gadījumā ja Pasūtītājs ir pieprasījis labot vai papildināt iepirkuma procedūrā iesniegto Šūnakmens un smilšakmens restaurācijas metodiku).
4.2. Izpildītājam ir pienākums Būvdarbus uzsākt ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no 4.1.punktā minēto dokumentu saskaņošanas dienas.
4.3. Būvuzņēmējs līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam sastāda un iesniedz Pasūtītājam aktu par iepriekšējā kalendārajā faktiski izpildītiem Būvdarbiem (Forma 2, Forma 3). Aktam pievieno atskaites periodā izpildīto darbu izpilddokumentāciju (segto darbu akti, izpildshēmas, sertifikāti u.c.).
4.4. Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā no akta saņemšanas dienas apstiprina aktu par izpildītiem Būvdarbiem. Ja Būvdarbi netiek pieņemti, Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā iesniedz Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Ja 10 (desmit) dienu laikā Būvuzņēmējs nesaņem motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus, Būvdarbi tiek uzskatīti par akceptētiem un pieņemtiem no Pasūtītāja puses bez Būvdarbu izpildes akta apstiprināšanas.

4.5. Akts par izpildītiem Būvdarbiem ir pamats kārtējo maksājumu izdarīšanai, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt izpildītos un pieņemtos Būvdarbus, veicot Būvobjekta galīgo pieņemšanu.

4.6. Izpildītie Būvdarbi netiks pieņemti, ja tie neatbildīs Būvprojektam, līgumā paredzētajiem Būvdarbu apjomiem un normatīvo aktu prasībām.

4.7. Ja Pusēm rodas domastarpības par veikto Būvdarbu apjomu un kvalitāti un netiek veikts kārtējais maksājums, Būvuzņēmējs nav tiesīgs pārtraukt Būvdarbus un turpina tos atbilstoši Darbu veikšanas kalendārajam grafikam, finansējot no saviem līdzekļiem.
4.8. Izpildītājam jāpabeidz Darbi Objektā un jāiesniedz Pasūtītājam paziņojums par gatavību nodošanas procedūrai līdz 2014.gada _______________________.
4.9. Sākot no līguma parakstīšanas datuma Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītājam saņemt būvdarbu vietu, sastādot būvdarbu vietas (darbu frontes) nodošanas -pieņemšanas aktu (sagatavo un iesniedz parakstīšanai Izpildītājs), kuru parakstot Izpildītājs uzņemas atbildību par būvdarbu vietu un tās uzturēšanu.

4.10. Izpildītāja izpildīto darbu pabeigšana un nodošana tiek noformēta ar Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu (sagatavo un iesniedz parakstīšanai Izpildītājs).

4.11. Izpildītājam Darbi ir jāveic saskaņā ar Līguma noteikumiem, kā arī Pasūtītāja, autoruzrauga un būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līgumu, Līguma cenu, būvprojekta risinājumus vai Darbu izpildes termiņus un nepārkāpj esošos normatīvos aktus.

4.12. Izpildītājs, izpildot Darbus, veic darbības, kādas Vispārīgie būvnoteikumi un citi normatīvie akti uzliek par pienākumu veikt Izpildītājam, kā arī veic darbības, kādas ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību atbilstoši Tehniskajam projektam. Izpildītājs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie likumi, normatīvie akti un standarti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi. Būvgruži un citi būvdarbu veikšanas gaitā radušies atkritumi regulāri izvedami par Izpildītāja līdzekļiem.
4.13. Pušu pārstāvji Darbu izpildes gaitā vienu reizi nedēļā rīko darba sanāksmes. Sanāksmju biežums var tikt grozīts, Pusēm vienojoties. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Būvobjektā, un tajās piedalās būvuzraugs, autoruzraugs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Izpildītāja ieskatiem. Darba sanāksmju protokolēšanu nodrošina ... [Pasūtītājs? būvuzraugs? autoruzraugs? Izpildītājs?]. Protokolu paraksta Pasūtītāja, būvuzrauga, autoruzrauga un Izpildītāja pārstāvji, un pēc parakstīšanas protokols kļūst par Līguma izpildē iesaistītajām pusēm saistošu rakstveida dokumentu (ciktāl protokolā atspoguļotie lēmumi nav pretrunā ar šī līguma noteikumiem).
5. Sadarbība
5.1. Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Būvuzraugu un autoruzraugu.

5.2. Šajā līgumā paredzētie visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi jāizdod rakstiski. Būvsapulcē mutiski izteikti paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi vai lēmumi uzskatāmi par izdotiem rakstiski, ja tie ietverti protokolā un parakstīti.

5.3. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā no dienas, kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina būvuzraugs, jāiesniedz ietekmes novērtējums un jāveic nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.

5.4. Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz Darba termiņu vai līgumcenas grozījumiem, ja Izpildītājs nav laikus paziņojis būvuzraugam par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu un veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.

5.5. Atbildīgo būvdarbu vadītāju aizvietot uz laiku līdz 14 dienām ir atļauts, iepriekš saskaņojot ar būvuzraugu. Atbildīgo būvdarbu vadītāju aizvietot uz laiku, kas pārsniedz 14 dienas, vai nomainīt ir atļauts, tikai saskaņojot ar Pasūtītāju. Piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijai jābūt tādai pašai vai labākai kā nomaināmajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam.

5.6. Pusēm ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:

5.6.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;

5.6.2. nekompetence vai nolaidība;

5.6.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;

5.6.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

5.7. Būvuzraugs ir tiesīgs tiesību aktu vai līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu Izpildītājam nepienākas kompensācija.

5.9. Pusēm jāatbild uz otras Puses iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
6. Izpildītāja pienākumi un tiesības
6.1. Izpildītāja pienākumi:
6.1.1. Ja darbu veikšanas grafiks neparedz citu termiņu, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc precizētā Rīgas Brāļu kapu memoriālā ansambļa aizsardzības un saglabāšanas pasākumu plāna saskaņošanas (gadījumā ja Pasūtītājs ir pieprasījis labot vai papildināt iepirkuma procedūrā iesniegto Rīgas Brāļu kapu memoriālā ansambļa aizsardzības un saglabāšanas pasākumu plānu) pieņemt no Pasūtītāja būvdarbu zonu pēc faktiskā esošā stāvokļa, iesniedzot par to Pasūtītājam atbilstošu aktu, un uzsākt būvdarbus;

6.1.2. veikt būvdarbu izpildi līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē;

6.1.3. būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, kā arī Latvijas nacionālo standartu prasībām;

6.1.4. būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

6.1.5. Saudzīgi izturēties pret objektu, kā arī objekta pievadceļiem u.c. īpašumu; ievērot Pasūtītāja norādījumus par pieļaujamām maksimālām transporta slodzēm u.c. norādījumus. Savlaicīgi paredzēt un novērst īpašuma bojāšanas, zaudējumu, bojāejas riskus Izpildītāja darbību rezultātā;

6.1.6. pildīt visus citus no šā Līguma un Latvijas būvnormatīviem izrietošos Izpildītāja pienākumus;

6.1.7. nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar būvprojektu un Latvijas būvnormatīviem;

6.1.8. nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu, 48 stundas iepriekš brīdinot Pasūtītāju, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai; būvniecības laikā regulāri veikt segto mezglu un savienojumu fotofiksāciju, kuras rezultātus regulāri iesniegt Pasūtītājam digitālā formātā kopā ar izpildīto darbu aktiem;
6.1.9. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvobjektā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

6.1.10. nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses;

6.1.11. ievērot un izpildīt būvuzrauga norādījumus, kā arī regulāri saskaņot ar būvuzraugu veicamo Darbu izpildi;

6.1.12. nodrošināt nepārtrauktu tīrību un kārtību, regulāri uz sava rēķina izvest būvgružus un atkritumus;

6.1.13. par saviem līdzekļiem izveidot nepieciešamās pagaidu norobežojošās konstrukcijas darbu veikšanas vietās, lai novērstu būvdarbu traucējošo ietekmi un iespējamos nelaimes gadījumu riskus;

6.1.14. par saviem līdzekļiem izveidot nepieciešamās pagaidu komunikācijas;

6.1.15. par saviem līdzekļiem izstrādāt detalizētus rasējumus, ja tādi nepieciešami Darba veikšanai, un saskaņot tos ar Pasūtītāju un autoruzraugu ne vēlāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas pirms attiecīgā darba uzsākšanas;

6.1.16. visā Darbu veikšanas laikā pārbaudīt saņemtās projekta dokumentācijas atbilstību pareizai darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām nepilnībām Izpildītājam par to nekavējoties jāziņo rakstveidā Pasūtītājam;

6.1.17. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visām neprecizitātēm un kļūdām Tehniskajā projektā vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt būvdarbu izpildi;

6.1.18. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;
6.1.19. nekavējoties pēc attiecīgo darbu izpildes sagatavot (pasūtīt) un iesniegt saskaņā ar Tehnisko projektu izbūvēto iekšējo un ārējo inženiertīklu izpildshēmas grafiskā un digitālā formātā;

6.1.20. Izpildītājam ir jāsaskaņo ar autoruzraugu visi būvdarbos izmantojamie materiāli, lai tie atbilstu autoru iecerei, projekta un tāmes dokumentiem, kā arī Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām;

6.1.21. Izpildītājs ir atbildīgs par piegādāto materiālu kvalitāti. Visiem materiāliem jābūt sertificētiem atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

6.1.22. būvprojektā norādītās atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Projekta tehniskajās specifikācijās un būvdarbu apjomu sarakstā norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām iekārtām, materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju;

6.1.23. Izpildītājam pašam par saviem līdzekļiem jānodrošina būvdarbu veikšanai nepieciešamie resursi (elektroenerģija, ūdens u.c.). Ja tiek izmantoti Objektā pieejamie resursi, to patēriņu Izpildītājs apmaksā saskaņā ar kontrolskaitītāju rādījumiem (kontrolskaitītājus par saviem līdzekļiem uzstāda Izpildītājs).

6.1.24. uzņemties risku par būvdarbiem paredzēto materiālu un mehānismu zādzībām un bojājumiem, nepieciešamības gadījumā pašam nodrošināt to apsardzi Līguma darbības laikā;

6.1.25. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būvju sagrūšana, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu un tā teritoriju (t.sk., pievadceļi u.c.) līdz galīgā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai;

6.1.26. Izpildītājam ir pienākums pēc būvdarbu nodošanas Pasūtītājam 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā par saviem līdzekļiem novērst konstatētos trūkumus, arī slēptos trūkumus, kuri netika atklāti, nododot izpildītos darbus Pasūtītājam.
6.1.27. Jebkuras būvlaukumā atrastas lietas, kam var būt zinātniska vai cita vērtība vai kas var apdraudēt būvdarbu veikšanas drošību, nekavējoties nododamas pasūtītāja pārziņā un pārvaldībā, ievērojot sekojošo:

- Būvuzņēmējam jāveic atbilstošus drošības pasākumus, lai atturētu būvuzņēmēja personālu vai citas personas no šo atradumu izvešanas vai bojāšanas;

- Ja atrastās lietas ir potenciāli tik bīstamas, ka tās var radīt tūlītējus draudus apkārtējo dzīvībai un veselībai, vai ir dibināts pamats tās kā citādi uzskatīt par vispārbīstamām, būvuzņēmējam nekavējoši jāpārtrauc visi darbi būvlaukumā, jāizved no potenciāli bīstamās zonas personāls un vienlaikus par notikušo jāinformē gan kompetentas valsts iestādes, gan pasūtītājs;

- Visos citos gadījumos lēmumu, normatīvo aktu regulējumu robežās, pieņem pasūtītājs, taču jebkurā šādā gadījumā pasūtītājs arī apmaksā visus ar darba aizkavēšanu vai izmaksu palielināšanu saistītos, neplānotos izdevumus, kas būvuzņēmējam tāpēc ir radušies.

6.1.28. Citi pienākumi, kas norādīti Līgumā, tai skaitā, Līguma 8.pielikumā „Tehniskās specifikācijas” sadaļā „III. Tehniskās specifikācijas būvdarbu veikšanas un līguma izpildes laikā”.
6.2. Izpildītāja tiesības:
6.2.1. Izpildītājam ir tiesības uz būvdarbu papildu izdevumu atlīdzināšanu tikai tādā gadījumā, ja Puses par to iepriekš ir rakstiski vienojušās.

6.2.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt objektā papildus darbus, kas nav paredzēti šajā Līgumā. Ja Izpildītājs veic citus papildus darbus, tad Pasūtītājam nav pienākums veikt apmaksu par šiem darbiem.

6.2.3. Būvdarbu vadītāju vai specializēto darbu vadītāju Izpildītājs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.
7. Apakšuzņēmēji
7.1. Iepirkuma procedūras piedāvājumā norādītu Apakšuzņēmēju maiņa vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšana jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Piedāvāto apakšuzņēmēju pieredzei un kvalifikācijai jābūt tādai pašai vai labākai kā sākotnēji piedāvātajiem apakšuzņēmējiem.

7.2. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.
8.
Pasūtītāja pienākumi un tiesības
8.1.
Pasūtītāja pienākumi:
8.1.1. nodot Izpildītājam būvdarbu zonu pēc faktiskā esošā stāvokļa Līguma 6.1.1.punktā paredzētajā kārtībā, Pusēm sastādot par to aktu;

8.1.2. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi, ne vēlāk kā 2 (divas) darbdienas iepriekš, informēt Izpildītāju par jebkuru savu darbību Objektos, ja tas var ietekmēt Izpildītāja darbu;

8.1.3. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā izpildītajiem Būvdarbiem šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

8.1.4. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Izpildītāja izpildīto Būvdarbu pieņemšanu, ja tie atbilst šā Līguma noteikumiem un būvnormatīvu prasībām;

8.1.5. Līdz līgumā paredzēto darbu uzsākšanai Pasūtītājam ir pienākums nodot Izpildītājam visu nepieciešamo tehnisko dokumentāciju un saskaņot ar Izpildītāju darbu grafiku, finanšu plūsmas grafiku, kā arī precizēto Rīgas Brāļu kapu memoriālā ansambļa aizsardzības un saglabāšanas pasākumu plānu (gadījumā ja Pasūtītājs ir pieprasījis labot vai papildināt iepirkuma procedūrā iesniegto Rīgas Brāļu kapu memoriālā ansambļa aizsardzības un saglabāšanas pasākumu plānu) un Šūnakmens un smilšakmens restaurācijas metodiku (gadījumā ja Pasūtītājs ir pieprasījis labot vai papildināt iepirkuma procedūrā iesniegto Šūnakmens un smilšakmens restaurācijas metodiku).
8.2.
Pasūtītāja tiesības:
8.2.1. kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju;

8.2.2. nozīmēt savus pārstāvjus - būvuzraugu un autoruzraugu darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanu, kā arī ar iepriekšēju rakstisku paziņojumu Izpildītājam, jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem argumentējot, apturēt būvdarbu veikšanu. Būvuzraugam un autoruzraugam tiek noteiktas visas tās tiesības, kādas tam ir noteiktas normatīvajos aktos un Līgumā;

8.2.3. vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

8.2.4. mainīt veicamo darbu apjomu esošā Līguma un Līguma cenas ietvaros pēc abpusēji saskaņota protokola;

8.2.5. citas pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos vai Līgumā.
9. Būvdarbu nodošana – pieņemšana
9.1.
Izpildītie Būvdarbi tiek nodoti Būvdarbu nodošanas procedūras laikā.

9.2.
Būvdarbu nodošana – pieņemšana jāveic pēc Būvdarbu pabeigšanas, un būvlaukuma teritorijas sakopšanas un sakārtošanas, kas ietilpst būvuzņēmēja pienākumos un ko veic būvuzņēmējs uz sava rēķina.
9.3.
Izpildītājs nekavējoties pēc Būvdarbu pabeigšanas rakstiski paziņo Pasūtītājam par to gatavību nodošanas procedūrai. Būvdarbu pārbaudi veic Pasūtītāja izveidota komisija, pie pārbaudes darbībām pieaicinot Izpildītāja pārstāvjus. Pasūtītājs nosaka datumu Būvdarbu nodošanas procedūru uzsākšanai, kurš nedrīkst būt vēlāk kā 7 (septiņas) darba dienas pēc Izpildītāja paziņojuma par Būvdarbu gatavību nodošanas procedūrai saņemšanas, un par to rakstiski informē Izpildītāju.

9.4.
pēc Būvdarbu pabeigšanas Izpildītājs ar aktu nodod Pasūtītājam visu ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju, kura nav tikusi iesniegta būvdarbu procesā (projekta dokumentāciju, Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpilddokumentāciju u.c.). Minētās dokumentācijas nodošana Pasūtītājam ir priekšnoteikums galīgā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai.

9.5.
Pušu pienākums ir piedalīties Būvdarbu nodošanas sapulcē. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz nodošanas sapulci un nav arī iepriekš rakstveidā devusi savu piekrišanu nodošanas procedūras veikšanai bez tās klātbūtnes, tiek sasaukta atkārtota Būvdarbu nodošanas sapulce.

9.6.
Ja kāda no Pusēm atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz Būvdarbu nodošanas sapulci, otra Puse var veikt nodošanas procedūru bez tās klātbūtnes.

9.7.
Nodošanas procedūras laikā tiek veikta izpildīto Būvdarbu pārbaude.

9.8.
Būvdarbu nodošanas procedūra tiek protokolēta, un protokolā jābūt norādītai šādai informācijai:

9.8.1. kas piedalās Būvdarbu nodošanas sapulcē;

9.8.2. defekti, kas atklāti Būvdarbu nodošanas laikā;

9.8.3. termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums;

9.8.4. cik lielā mērā Būvdarbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta.

9.9.
Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos Būvdarbus, viņš paskaidro tā iemeslus protokolā. Ja Izpildītājs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus protokolā.

9.10.
Būvdarbu nodošanas protokolu paraksta Puses, kā arī citas personas, kas piedalās Būvdarbu nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs.

9.11.
Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Izpildītājs uz sava rēķina protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu. Gadījumā, ja trūkumu novēršana nav iespējama, attiecīgi tiek samazināta Līguma summa, kā arī Izpildītājs atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.
9.12. Būvdarbu izpildes pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Būvdarbu defektiem, kuri var atklāties pēc Būvobjekta pieņemšanas.

10.
Garantijas
10.1.
Izpildītājs garantē Būvdarbu kvalitāti, funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam un tehniskajam projektam. Izpildītājs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Būvdarbos, kas nekvalitatīvu būvdarbu vai būvizstrādājumu dēļ radušās garantijas termiņā, kas ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no galīgā pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

10.2.
Izpildītājs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien puses nevienojas citādi.

10.3.
Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus Būvdarbos, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Izpildītājam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Izpildītājam.

10.4.
Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses divu darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (līdz trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz vienādās daļās.

10.5.
Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties par ekspertu komisiju strīda izšķiršanai, strīds tiek izšķirts vispārējā kārtībā. Šādā gadījumā Pasūtītājs, nesagaidot strīda atrisinājumu, ir tiesīgs veikt defekta vai neatbilstības novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas, un, ja strīds tiek izšķirts par labu Pasūtītājam, Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.

10.6.
Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Uzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.
11. Apdrošināšana un saistību pastiprinājumi
11.1. Izpildītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī Līguma parakstīšanas ir pienākums iesniegt Pasūtītājam civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu (polisi), kas nodrošina visu zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām Izpildītāja darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā, visā būvdarbu laikā (kopiju, uzrādot oriģinālu).

11.2. Līguma 3.2.punktā paredzētais avanss tiek izmaksāts tikai pēc avansa atmaksas garantijas (neatsaucamas bankas garantijas veidā) oriģināla iesniegšanas avansa summas apmērā. Avansa atmaksas garantijai jābūt spēkā līdz galīgā Būvdarbu izpildes pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienai, pēc kuras tiek veikts pēdējais maksājums, ar kuru tiek pilnībā dzēsts izmaksātais avanss. Saskaņā ar avansa atmaksas neatsaucamo bankas garantiju, garantijas devējam pēc Pasūtītāja pieprasījuma bez jebkādiem nosacījumiem jāapņemas nekavējoties samaksāt Pasūtītājam garantijas summu (vai tās attiecīgu daļu), ja Izpildītājs nav izpildījis līgumā noteiktās saistības.

11.3. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā Pēc objekta galīgā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas Izpildītājam jāiesniedz bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta garantija par saistību izpildi garantijas perioda laikā 5% (pieci procenti) apmērā no kopējās līguma summas, kam jābūt spēkā sākot no galīgās Būvdarbu izpildes pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas uz visu garantijas termiņa laiku.
12.
Līguma darbības termiņš
12.1.
Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

12.2. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja:

12.2.1. Pasūtītājs liedz Izpildītājam piekļūšanu būvdarbu vietai pēc 6.1.1.punktā minētā termiņa;

12.2.2. Pasūtītājs vai būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

12.2.3. Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.
13.
Līguma grozīšana
13.1. Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi nodokļos un nodevās, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN), tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās cenas.

13.2. visos gadījumos, kad mainās Darba pabeigšanas termiņš, palielinās darbu apjomi vai Līgumcena, izmaiņas noformējamas kā Līguma Pušu parakstīti Līguma grozījumi.
14.
Līguma darbības izbeigšana
14.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību, ja Pasūtītājs ir pieņēmis Izpildītāja veiktos darbus, bet neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% no līgumcenas.

14.2.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību, neizmaksājot Izpildītājam nekādās kompensācijas vai līgumsodus gadījumos, ja:

14.2.1.
darbs būves vietā netiek uzsākts 14 dienu laikā pēc līgumā paredzētā Darba uzsākšanas datuma;

14.2.2.
veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas ir sliktāka par specifikācijās noteikto;

14.2.3.
Izpildītājs uz 3 darba dienām nepamatoti pārtrauc Darbu būves vietā;

14.2.4.
Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 30 dienām;

14.2.5.
Izpildītājs pasludināts par maksātnespējīgu un tā saimnieciskā darbība tiek apturēta vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;

14.3.
Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko sastāda Darba nodošanas - pieņemšanas aktu, atstāj būves vietu kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem un Līguma izpildei sagādātajiem materiāliem, kas ar samaksas brīdi kļūst par Pasūtītāja īpašumu.
15. Strīdu risināšanas kārtība un pušu atbildība
15.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses 10 (desmit) darba dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

15.2. Puses, saskaņā ar spēkā esošiem LR likumiem, ir viena otrai materiāli atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu viena otrai.

15.3. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām personām sakarā ar šī līguma noteikumu pārkāpumu, ja tajos vainojams Izpildītājs, tā darbinieki, apakšuzņēmēji, piegādātāji vai jebkuras citas ar Izpildītāju (vai šī līguma izpildi no Izpildītāja puses) saistītas personas.

15.4. Par būvdarbu pabeigšanas termiņa pārkāpšanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.

15.5. Par jebkuru šī līguma vai tā pielikumu pārkāpumu, t.sk., Izpildītāja iesniegtajā Finanšu vai Tehniskajā piedāvājumā uzņemto saistību nepildīšanu, kurš pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav nekavējoties pārtraukts (tai skaitā, darbu grafika kavējumi), Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no Līgumcenas par katru dienu, līdz līguma pārkāpuma pārtraukšanai, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.

15.6. Ja Pasūtītājs nepilda savas šajā Līgumā paredzētās saistības noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir tiesības uz būvniecības termiņa pagarināšanu par atbilstošo periodu un atbrīvošanu no līgumsoda maksāšanas periodā, par kuru pagarināts objekta nodošanas termiņš. Šajā gadījumā pusēm jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai izvairītos no papildizdevumiem. Ja Izpildītājam radīsies papildizdevumi, kurus izraisījusi Pasūtītāja saistību neizpilde vai nepienācīga izpilde, viņam nekavējoties jāpaziņo rakstiski Pasūtītājam šo izdevumu apmērs, jāapliecina tas ar dokumentiem, uz kuru pamata Puses noslēdz vienošanos par papildizdevumu atlīdzināšanas termiņu un veidu.

15.7. Ja Pasūtītājs līgumā noteiktajā termiņā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.

15.8. Ja Pasūtītājs nepamatoti izvairās no darbu pieņemšanas vai akta parakstīšanas Līgumā noteiktajos termiņos, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no izpildīto un nepieņemto būvdarbu vērtības par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.

15.9. Jebkura šajā līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.
16.
Nepārvarama vara
16.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

16.2. Pusēm, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
17.
Citi noteikumi
17.1. Jebkāda ar šo līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Izpildītājam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem.

17.2. Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

17.3. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi šā līguma izpildes laikā nozīmē [amats vārds uzvārds], tālrunis 6_______, mob.tālr. 2_______, fakss 6_______, e-pasts _____________.

17.4. Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi šā līguma izpildes laikā nozīmē [amats vārds uzvārds], tālrunis 6_______, mob.tālr. 2_______, fakss 6_______, e-pasts _____________.

17.5. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.

17.6. Visos citos jautājumos, ko neparedz šī Līguma noteikumi, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošās likumdošanas.

17.7. Šis Līgums ir sastādīts divos eksemplāros un tiem ir vienāds juridisks spēks.

17.8. Šis Līgums ir sastādīts uz __ (___________) lapām divos eksemplāros, pa vienam līguma eksemplāram katrai pusei, un līguma noslēgšanas brīdī tam pievienoti _____ rakstveida pielikumi kopā uz _______ lpp. un CD, 1 eks.
18. Pušu rekvizīti un paraksti
	
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	
	Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pieminekļu aģentūra”
	

	Reģistrācijas Nr.
	90001774093
	

	Adrese
	Gaujas iela 19, Rīga, LV-1006
	

	Bankas rekvizīti
	
	


Pušu paraksti:
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                                           5.pielikums

iepirkuma „Rīgas Brāļu kapu centrālā kapulauka celiņu renovācija”, 

ID Nr. RPA 2014/1 nolikumam

Tehniskā specifikācija 
A. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS PASKAIDROJUMA RAKSTS
	Būvprojekta nosaukums (tehniskais projekts)
	Rīgas Brāļu kapu centrālā kapulauka celiņu renovācija

	Pasūtītājs
	Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pieminekļu aģentūra”, Gaujas ielā 19, Rīgā

	Būvniecības vieta
	Aizsaules iela 1b, Rīga

	Projektēšanas organizācijas
	SIA „Arhitekta birojs Vecumnieks & Bērziņi”

	Objekts 


	Rīgas Brāļu kapu centrālā kapulauka celiņu renovācija


I. Tehniskās specifikācijas iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas laikā
I.1. Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam jāiepazīstas ar Objektu un jāveic tā apskate.

I.2. Lai kvalitatīvi sagatavotu piedāvājumu, Pretendentam jāiepazīstas ar Būvprojektu un Objektu.

I.3. Pretendentam ir jāaizpilda Nolikumam pievienotie Būvdarbu apjomi (tāmes), ņemot vērā Nolikumā, tā pielikumos un Būvprojektā noteiktās prasības. Pretendentam būvdarbu apjomos (tāmēs) vienību cenās jāievērtē visi Darbi, materiāli un mehānismi, lai izpildītu konkrēto darbu atbilstoši būvdarbu apjomu definīcijai un realizētu Būvprojektu pilnā apjomā bez papildu izmaksām. Būvdarbu apjomi (tāmes) ir jāiesniedz arī elektroniskā formātā.

I.4. Paskaidrojuma raksts par Būvdarbu apjomu (tāmes) aizpildīšanu:

I.4.1. Pretendentam ir jāaizpilda sagatavotās lokālās tāmes un koptāme valsts valodā datordrukā, atbilstoši MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1014 LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" prasībām.

I.4.2. Koptāmes un lokālo tāmju rindu numerāciju un nosaukumus mainīt nedrīkst! Pretendents ir atbildīgs par pareizu formulu izmantošanu.

I.4.3. Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā. Visi lokālajās tāmēs minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”, pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts. Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu pretendentam piedāvājumā jāpievieno Pasūtītāja un projektētāja apliecinājums par šī materiāla vai izstrādājuma atbilstību Būvdarbu apjomos (tāmēs) fiksētajam prasību līmenim. Apliecinājums saņemams uzdodot jautājumu un saņemot atbildi iepirkuma procedūras laikā atbilstoši likuma „Publisko iepirkumu likums” un šī Nolikuma noteikumiem.

I.4.4. Lokālās tāmes:

I.4.4.1. Ir jāaizpilda visas lokālo tāmju rindas. Summas ir jāuzrāda bez pievienotās vērtības nodokļa.

I.4.4.2. Kolonnā „Darba alga” ir jāietver darba samaksa (bruto darbaspēka izmaksas) un visi algas nodokļi.

I.4.4.3. Kolonnā „Materiāli” ir jāuzrāda tiešās materiāla izmaksas, t.sk. būvizstrādājumu (būvmateriālu, būvkonstrukciju, palīgmateriālu) un ar darba izpildi saistīto materiālu iegādes izmaksas, ieskaitot transporta izmaksas, nogādājot tos līdz būvobjektam, sagādes izmaksas, būvmateriālu vairumtirdzniecības cenas, importa operāciju nodokļus, iepakojuma izmaksas (tai skaitā tā utilizēšanas izmaksas vai atpakaļ nodošanas ieņēmumus), kā arī būvražošanas procesa zudumus un normēto.

I.4.4.4. Kolonnā „Mehānismi” ir jāietver transporta izdevumi, t.sk. būvmašīnu, ierīču, mehānismu un palīgiekārtu nomas vai ekspluatācijas izdevumus, kā arī to nolietojumu (amortizācijas izmaksas).

I.4.5. Koptāmē jāaizpilda visas koptāmes (tāmju kopsavilkums) rindas ar skaitļiem no lokālo tāmju pozīcijām. Ja koptāmē ir rinda, kurai nav sagatavota lokālā tāme, lokālā tāme ir jāsagatavo pretendentam.

I.4.6. Ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi, vienību cenās ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai, būvniecībai un būves pilnīgai pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.
I.5. Būvprojekts Pretendentam ir jāuztver kā pabeigts, kura tālākā detalizācija (mezglu un konstrukciju zīmējumi) un darba zīmējumi ir jāizstrādā pretendentam (Uzņēmējam). Papildus izdevumi par tālāku būvprojekta detalizāciju un darba zīmējumu izstrādāšanu netiek atzīti, un ja šādi izdevumi nav speciāli izdalīti tāmēs, tiek pieņemts, ka izdevumi ir ietverti vienību cenās.
I.6. Pretendentam jāparedz izmaksas par visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem, atļaujām būvdarbu uzsākšanai un objekta nodošanai.

I.7. Visas norādes iepirkuma procedūras dokumentācijā iekļautajās specifikācijās (tāmēs) uz konkrētu izstrādājumu vai materiālu, tā tirdzniecības marku vai izcelsmi raksturo šim materiālam vai izstrādājumam izvirzīto prasību līmeni. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus un materiālus, ja tas nav pretrunā ar projekta tehniskajiem risinājumiem.

I.8. Pretendentam ir pienākums laikus konkursa laikā pārbaudīt visu projekta dokumentācijas pareizību un nesaistes gadījumā nekavējoties paziņot Pasūtītājam, kā arī atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 30.panta otrajai daļai Pretendentam ir tiesības uzdot jautājumus Pasūtītājam. Ja Pasūtītājs neveic izmaiņas konkursa dokumentos konkursa laikā, lai Pasūtītājs saņemtu salīdzināmus piedāvājumus, Pretendents iesniedz savu piedāvājumu nemainot koptāmes un lokālo tāmju apjomus, un patvaļīga būvdarbu apjomu maiņa nav pieļaujama. Vienības cenā ir jāņem vērā visi Darbi un materiāli, kas nepieciešami, lai nobeigtu kādu pozīciju, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Visi apjomi, kuri doti būvprojektā Pretendentam ir jāpārrēķina, un pēc piedāvājuma iesniegšanas būvniecības laikā Pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu būvprojektu. Konkursa laikā konstatētās projekta dokumentācijas nepilnības, ja tādas ir, Pretendents pievieno sava piedāvājuma pielikumā, ko plānots izskatīt ar veiksmīgāko Pretendentu, būvniecības laikā iesaistot atbildīgo projektētāju autoruzraudzības laikā. Vienības cenā ir jāņem vērā visi Darbi, materiāli un mehānismi, kas nepieciešami, lai nobeigtu kādu pozīciju, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Papildus izmaksas netiek atzītas.

I.9. Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi Darbi, kuri ietver visus Darbus, kuri ietverti būvprojektā un/vai ir nepieciešami Darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi Darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai, būvniecībai un būvdarbu pilnīgai nodošanai, kā arī defektu novēršanai garantijas periodā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem Darbiem netiek atzīta.

I.10. Visām iekārtām un materiāliem ir jābūt CE marķējumam.

I.11. Pretendentam jāiesniedz Objekta būvdarbu veikšanas kalendārais grafiks, uzskatāmi atdalot Objekta būvniecības veikšanas etapus.
II. Tehniskās specifikācijas pēc pasludināšanas par uzvarētāju

Iepirkuma procedūras uzvarētājam (tālāk tekstā – Uzņēmējam) ieteicams precizēt Rīgas Brāļu kapu memoriālā ansambļa aizsardzības un saglabāšanas pasākumu plānu (gadījumā ja Pasūtītājs ir pieprasījis labot vai papildināt iepirkuma procedūrā iesniegto Rīgas Brāļu kapu memoriālā ansambļa aizsardzības un saglabāšanas pasākumu plānu), precizēt Šūnakmens un smilšakmens restaurācijas metodiku (gadījumā ja Pasūtītājs ir pieprasījis labot vai papildināt iepirkuma procedūrā iesniegto Šūnakmens un smilšakmens restaurācijas metodiku) un aktualizēt detalizētu darbu veikšanas grafiku, un iesniegt saskaņošanai Pasūtītājam.
III. Tehniskās specifikācijas būvdarbu veikšanas un līguma izpildes laikā

III.1. Uzskatāms, ka Izpildītājs ir pilnībā iepazinies ar Būvprojektu, un būvdarbu apjomos (tāmēs) vienību cenās ievērtējis visus Darbus, materiālus un mehānismus, lai realizētu Būvprojektu pilnā apjomā bez jebkādām papildu izmaksām.
III.2. Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu Objekta un tā apkārtējo teritoriju (kapsētu) apmeklētājus un darbiniekus. Darbu veikšana jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

III.4. Krāsainu objekta būvizkārtni, kā arī projekta finansētāja reklāmas izkārtni uzstāda Uzņēmējs, iepriekš saskaņojot vizuālo izskatu un uzstādīšanas vietu ar Pasūtītāju. Papildus izmaksas netiek atzītas.

III.6. Sagatavošanās darbi ietver visus darbus, kuri ietverti Būvprojektā un Konkursa dokumentācijā, un ir nepieciešami Objekta Darbu nodrošināšanai. Sagatavošanas darbi ietver sevī arī materiālu un iekārtu savlaicīgu pasūtīšanu. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Uzņēmējam ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai. Ar sagatavošanās darbiem ir jāsaprot arī laika posmu pirms jebkuru atsevišķu darbu uzsākšanas, ne tikai pirmās nedēļas pēc līguma noslēgšanas līdz būvniecības procesa uzsākšanai.

III.7. Uzņēmējam ir pienākums laicīgi, pirms Darbu sākšanas pārbaudīt visu projekta dokumentācijas pareizību un nesaistes gadījumā nekavējoties paziņot Pasūtītājam. Trūkstošā vai speciāli kādam mezglam nepieciešamā projekta detalizācija ir jāveic Uzņēmējam bez atsevišķas samaksas. Īpaši tas attiecas uz materiāliem, mezgliem, risinājumiem, kuri līguma slēgšanas brīdī vēl nav specificēti (būvprojektā minēts kā „risināt autoruzraudzības kārtībā”). Visi šie materiāli, mezgli un risinājumi ir jāsaskaņo iepriekš ar Pasūtītāju un Projektētāju, termiņos, kā tas minēts līgumā, darbu veikšanas projektā un Uzņēmēja iesniegtajā laika grafikā. Ja Uzņēmējs neveic saskaņošanu un veic Darbus pirms ir pieņemts attiecīgs lēmums, Uzņēmējs piekrīt, ka Pasūtītājs var prasīt veikt šos Darbus vēlreiz, pie tam papildus izpildes laika termiņš netiek pagarināts un papildus izmaksas netiek atzītas.

III.8. Uzņēmējam jānodrošina Darbu gaitas dokumentēšana ar fotogrāfijām. Pasūtītājam jānodod fotogrāfijas elektroniskā veidā. Uzņēmējs nedrīkst veikt fotouzņēmumus Objektā savām vajadzībām bez Pasūtītāja piekrišanas. Uzņēmējam jāveic dokumentējošā fotografēšana objektā un tā apkārtnē arī pirms visu demontāžas Darbu uzsākšanas.

III.9. Detalizācija un darba rasējumi/zīmējumi:

III.9.1. Uzņēmējam bez atsevišķas samaksas jāsagatavo viņam nepieciešamie detalizētie darba rasējumi (t.sk. atsevišķo mezglu risinājumus) visiem veicamajiem Darbiem, saskaņā ar Līguma noteikumiem un Būvprojektu. Šie rasējumi jāpiegādā pēc iespējas ātrākā laikā pēc Līguma noslēgšanas visām būvniecībā iesaistītajām pusēm, lai dotu pietiekami daudz laika tām iepazīties ar materiālu un sniegt komentārus pirms plānoto Darbu uzsākšanas. Vēlākais rasējumu iesniegšanas termiņš ir 1 (viena) nedēļa pirms kārtējo Darbu uzsākšanas vai iekārtu/aprīkojuma pasūtīšanas. Nepieciešamības gadījumā jāsaskaņo rasējumus ar pārējiem darba rasējumiem, kas varētu būt saistībā un ietekmēt kārtējo Darbu izpildi. 

III.9.2. Visiem rasējumiem, kas nodoti izskatīšanai, jābūt noformētiem elektroniskā un drukātā veidā, un tiem jābūt ar Uzņēmēja parakstu.

III.9.3. Parakstītie un apstiprinātie rasējumi nedrīkst tikt izmainīti citādi, kā tikai ar Pasūtītāja rakstisku rīkojumu. Rasējumi, kas iesniegti atpakaļ dažādu labojumu veikšanai, arī jāiesniedz Pasūtītājam pārbaudei un parakstīšanai.

III.9.4. Rasējumu labojumiem jābūt veiktiem, norādot labojumus rasējumu labojumu laukumā un tiem jābūt iesniegtiem kopā ar revīzijas Nr. vai vēstuli, uz pavaddokumentiem obligāti jābūt revīzijas datumam.

III.9.5. Projektētāja un Pasūtītāja akcepts atsevišķām darba detaļām vai tehniskajiem rasējumiem neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par kļūmēm vai nepareizu Darbu izpildi. Projektētāja vai Pasūtītāja parakstam ir vispārējs raksturs un tas nenodrošina nekādu īpašu pārbaudi un neatbrīvo Uzņēmēju no materiālu pārbaudes un aprīkojuma nodrošināšanas un Darbu veikšanas atbilstoši rasējumiem, specifikācijai un ražotāja dotajām instrukcijām.

III.10. Pārbaude un testēšana:

III.10.1. Jebkurā brīdī, kad Pasūtītājs vai autoruzraugs uzskata par nepieciešamu, viņš var apmeklēt attiecīgā materiāla un iekārtu ražošanas uzņēmumu, lai pārliecinātos par ražošanas kvalitāti. Materiāliem un iekārtām jābūt pārbaudītiem pirms tie atstāj ražotāja un piegādātāja teritoriju, kā arī pēc to saņemšanas Objektā.

III.10.2. Uzņēmējam jādod laiks Pasūtītājam, lai veiktu visu nepieciešamo materiāla novērtēšanu un dotu atļauju tā uzglabāšanai Objektā. Darbu kavējumi, kas radušies laikā nenovērtēta vai nepiegādāta materiāla dēļ netiks uzskatīti par objektīviem iemesliem objekta nodošanas beigu termiņa neievērošanā.

III.10.3. Visi ražotāja dokumenti - kvalitātes sertifikāti, pārbaudes lapas, atbilstības deklarācijas un izziņas utt., kas apliecina, ka materiāls ir ticis pārbaudīts atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst tiem, Uzņēmējam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāpiegādā objektā bez maksas.

III.11. Zīmes, reklāmas:

III.11.1. Uzņēmējam nav atļauts izmantot objektu vai jebkuru atsevišķu Darbu veikšanas teritoriju reklāmas zīmju uzstādīšanas nolūkos bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

III.11.2. Pasūtītājam ir visas tiesības pieprasīt pārvietot citā vietā jebkuru zīmi, uzrakstus vai reklāmu, vai pieprasīt novākt tos no būvlaukuma, ja tiem ir nekvalitatīvs izpildījums, vai ja tie neatbilst vispārējām sabiedrības normām.

III.11.3. Uzņēmējam jānodrošina, ka visi uzraksti un reklāmas tiek noņemti līdz tam laikam, kad Darbi tiek nodoti Pasūtītājam.

III.12. Materiāli, iekārtas:

III.12.1. Uzturēšana. Konteineri un to daļas, kas jāuztur Uzņēmējam, var būt lietoti, ja konkursa materiālos nav noteikts citādi.

III.12.2. Piegāde. Materiāliem, kas paliek Pasūtītājam īpašumā, jābūt nelietotiem, ja konkursa materiālos un iepirkuma līgumā nav noteikts citādi.

III.12.3. Materiālu paraugiem jābūt nelietotiem, kas paliek objektā līdz būvuzrauga atļaujai par to izlietošanu vai iestrādāšanu, ja konkursa materiālos nav noteikts citādi.

III.12.4. Objektā pielietojamiem materiāliem jāatbilst ekspluatācijas un Latvijas būvnormatīvu prasībām un jābūt sertificētiem.

III.13. Blakus darbi:

III.13.1. Visi darbi, kas nepieciešami, lai nobeigtu kādu pozīciju, jāievērtē vienības cenā, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Papildus izmaksas netiek atzītas.

III.13.2. Gadalaiku un temperatūras maiņas būvniecības laikā ir jāievērtē vienību cenās. Papildus izmaksas netiek atzītas.

III.14. Vienības cenās, bez tam, jāievērtē un Uzņēmējam ir jāveic:

III.14.1. Darbu uzmērījumi;

III.14.2. Būvmateriālu un daļu piegāde būvlaukuma robežās no piegādes mašīnas līdz iebūves vietai. Šis punkts attiecināms arī uz tiem materiāliem un daļām, ko piegādā Pasūtītājs un citi tā uzņēmēji;

III.14.3. Nepieciešamās ūdens pazemināšanas darbības, gruntsūdens un virsūdeņu novadīšana, sniega aizvākšana;

III.14.4. Pieslēgšanās pie iepriekš ar Pasūtītāju saskaņotajām elektroenerģijas un ūdens pieslēguma vietām. Darba procesā Uzņēmējam uz sava rēķina jāveic pasākumus, kas nepieļauj applūšanu un putekļu izplatīšanos, nodrošinot to savākšanu darba procesā; būvgružus un atkritumus uzglabāt un izvest tikai speciālos konteineros, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu. Konteinerus Pasūtītāja teritorijā novietot tikai Rīgas Brāļu kapu memoriālā ansambļa aizsardzības un saglabāšanas pasākumu plānā norādītajās vietās un izvest pēc nepieciešamības darba dienās;

III.14.5. Iestāžu saskaņojumu un atļauju saņemšana (ja nepieciešams);

III.14.6. Būvgružu un atlikumu aizvākšana;

III.14.7. Piebraucamo ceļu tiešā būvlaukuma tuvumā tīrīšana pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi nedēļā;

III.14.8. Darba aizsardzības pasākumu, norobežojumu, uzrakstu u.c. izveidošana un uzturēšana kārtībā;

III.14.9. Nepieciešamo aprēķinu veikšana, kas pierādītu būvlaukuma sagatavošanas Darbu veikšanas drošību. Jo īpaši - ierakumi un tranšejas transporta ceļu tuvumā u.c.;

III.14.10. Būvlaukuma pārorganizēšana būvniecības laikā, ja to prasa Darbu tehnoloģija;

III.14.11. Iespējamo pagaidu ceļa zīmju, apbraukšanas plānu uzstādīšana, uzturēšana un demontāža;

III.14.12. Būvlaukuma uzrakstu, ar atbildīgo Darbu vadītāju tālruņu numuriem un citu prasīto informāciju;

III.14.13. Ja nepieciešams, šķēršļu, vadu, kabeļu, kanālu, cauruļvadu un drenu demontāža;

III.14.14. Informācijas savākšana par blakus gruntsgabalos esošajām pazemes un virszemes komunikācijām (ja nepieciešams);

III.14.15. Būves žoga eventuālā pārvietošana būves laikā;

III.14.16. Būvlaukuma apgaismojums un apsardze (ja nepieciešams).

III.15. Citi noteikumi:

III.15.1. būvlaukumā nav atļauts pagaidu ēkas un būves izmantot dzīvošanai.

III.15.2. Uzņēmējam jāļauj izmantot bez maksas būvuzraugam un autoruzraugam vispārējo būvlaukuma aprīkojumu (WC, dušas, elektroenerģija, ūdens, sastatnes).

III.15.3. ģeodēziskās piesaistes atbalsta punktus ierīko Uzņēmējs, pēc vajadzības, lai tie netraucētu Darbus un būtu aizsargāti no bojāšanas.

III.16. Pēc darbu nobeigšanas būvuzņēmēja pienākumos ietilpst visas būvlaukuma teritorijas sakopšana un sakārtošana; atjaunojami iespējamie bojājumi, t.sk. teritorijas labiekārtojuma bojājumi, kas radušies darbu veikšanas gaitā.

III.17. Par tādu darbu izpildi, kas nebija paredzēti uzdevumā un netika saskaņoti ar Pasūtītāju, Darbuzņēmējs atlīdzību nesaņem.

III.18. Projekta dokumentēšana un izpilddokumentācija:

III.18.1. visa veida informācija, dokumenti, aprēķini, rasējumi, grafiki, programmas, plāni u.c. materiāli Uzņēmējam jāiesniedz paredzētajos termiņos, tā, lai to iesniegšana nekavētu projekta Darbu izpildi paredzētajā terminā;

III.18.2. Uzņēmējam ir jāiesniedz segto darbu akti par veiktajiem darbiem, izbūvēto inženiertīklu izpildrasējumi un ekspluatācijas apraksti papīra formā 2 (divos) eksemplāros un, materiāliem, kuri gatavoti digitāli, arī kopiju elektroniskā formātā;

III.18.3. papildus Uzņēmējam ir jāveic Pasūtītāja personāla (Objekta lietotāja pārstāvja nozīmēta personāla) apmācība un instruktāža, jāiepazīstina ar ekspluatācijas instrukcijām.
B. TEHNISKĀ PROJEKTA PASKAIDROJUMA RAKSTS
Projekta risinājumi turpina un papildina tehnisko projektu 03-14 „Rīgas Brāļu kapu celiņu renovācija” (akceptēts Rīgas pilsētas Būvvaldē 2004. gada 12.jūlijā ar Nr. 1353), ievērojot pasūtītāja - Rīgas pieminekļu aģentūras vēstulē izteiktās vēlmes un prasības. Tās izriet no apstākļiem, ka šobrīd dabā jau realizētie celiņi atšķiras no iepriekš plānotās būvdarbu veikšanas secības, kā arī apsvērumiem nodrošināt labākus kapu kopšanas un vides pieejamības apstākļus.

Projekts paredz celiņu renovāciju visā apakšējā kapulaukā. Atšķirībā no sākotnējā projekta šis risinājums plāno cietā seguma pielietojumu tikai šķērsceliņā gar Kārļa Zāles kapu un skulptūru grupu „Divi brāļi”. Te analogi perimetrālajiem celiņiem paredzēts ieseguma materiāls – monolīts betons C 30/37 ar salizturības klasi F200 un ūdensuzsūci <5%, pielietojot granīta šķembas ar frakciju 10-30 mm. Betona biezums 200 mm uz polietilēna plēves un 100 mm bieza šķembu ar frakciju 0/45 mm pamatnes slāņa. Celiņu virsma ar iefrēzējumiem garenvirzienā. Šķembu krāsa un frēzējuma raksturs pēc esošo betona celiņu parauga. Temperatūras šuvju dalījums saskaņā ar projekta zīmējumu. Pārējos celiņos paredzēta optimāla grants seguma izveidošana, pielietojot drupinātas grants izsijas ar frakciju 0/5 mm, uz ģeotekstila un smilts pamatnes, ievērojot „Ceļu specifikācijas 2012” 5.1.3.1.punktā noteiktās prasības. Grants celiņu malu, kas robežojas ar zālāju vai puķu dobi, plānots atdalīt ar LINEFIX (vai ekvivalentiem) elementiem tumšpelēkā vai tumši zaļā krāsā ar matētu virsmas faktūru. Būvfirmai nepieciešams tos saskaņot ar projekta autoriem pēc parauga.

Tajās vietās, kur grantētos celiņus ietver esošie šūnakmens bortakmeņi, jāizvērtē to stāvoklis un jāveic remonts, likvidējot izļodzījumus un iesēdumus, kā arī protezējot izdrupumus un citus bojājumus un attīrot to virsmu no sūnām un netīrumiem. Jāizlīdzina iebūves līnija, izveidojot šūnakmens bortakmeņiem betona pamatus, kuri pilnībā uzņemtu celiņu seguma radītās slodzes.
Līdzīgi jārenovē arī kapu vārdu plākšņu pamatnes akmeņu virsmas. Ja tiek konstatētas vietas, kurās kapakmeņu rindas izļodzītas pa horizontāli vai vertikāli, nepieciešama to demontāža un stiegrotas izlīdzinātas betona pamatnes izveidošana uz esošajiem dziļāk iebūvētajiem pamatiem, nepieciešamības gadījumā arī pamatus izbūvējot no jauna. Šādos gadījumos vispirms jāizdara esošo kapakmeņu fotografēšana un esošā stāvokļa fiksēšana, kas vēlāk nodrošina to precīzu atgriešanu iepriekšējā izvietojumā. Jebkurus darbus ar šūnakmeni drīkst veikt tikai kvalificēti akmens materiāla restauratori.
Celiņu renovācija plānojama, ieguldot apvalkcaurules tur, kur saskaņā ar kapu ūdensapgādes un laistīšanas sistēmas projektu paredzēts, ka ūdensvads un elektroapgādes kabeļi šķērsos atjaunojamos celiņus. 
Projekts paredz būvdarbos bojātā zāliena atjaunošanu gar renovēto celiņu malām.

Sastādīja arhitekts Dainis Bērziņš.

C. Nosacījumi šūnakmens un smilšakmens restaurācijas metodikas izvēlei
Šūnakmens apmalīšu restaurācija

Šūnakmens ir Latvijas nacionālais apdares materiāls, kura prognozētā ilgmūžība ir salīdzinoši zema. Ņemot vērā, ka tēlniecības, arhitektūras un restaurācijas vajadzībām nav pieejams kvalitatīvs šūnakmens, pieminekļa restaurācijā jāveic maksimāla esošā materiāla saglabāšana, kā liecība nākamajām paaudzēm. Pēc veiktajiem apsekojumiem 1994. – 1997. gados konstatēts, ka Latvijas krātuvēs pieejamais šūnakmens kultūras pieminekļu restaurācijas vajadzībām nav izmantojams.

Restaurācijas uzdevums ir veikt virsmas attīrīšanu, neatbilstoša sastāva un stāvokļa šuvju un pielabojumu nomaiņa, saplaisājušā bloka nostiprināšana un plaisu aizpildīšana. Akmens virsmas apstrāde ar biocīdu ievērojot visus restaurācijas principus un nosacījumus. Restaurācijas procesā jāizvēlas pēc iespējas saudzīgākā metode, kas neietekmētu turpmāko virsmas stāvokli. Restaurācijas procesā savlaicīgi konstatēt izmaiņas objektā, un rast labāko rasinājumu. Jāveic šūnakmens materiāla esošais novērtējums, jāizanalizē veicamie pasākumi tā defektu novēršanai, kā arī pamatnes pilnīgai rekonstrukcijai, lai novērstu iesēdumu rašanos, esošās grunts nepiemēroto īpašību ietekmē.

Izvēloties restaurācijas / konservācijas metodiku, jāņem vērā objekta tehniskais stāvoklis un reāli pieejamās tehnoloģijas, lai pēc iespējas tiktu saglabāts materiāla autentiskums.

Atjaunot šūnakmens vizuālo estētisko veidolu, veikt šūnakmens struktūras nostiprināšanu. Attiecīgi, lai notiktu kvalitatīva restaurācijas / konservācijas metodiku izvēle, restaurācijas process obligāti ir jāveic akmens materiālu restauratoram (restauratoriem) ar pieredzi šūnakmens restaurācijā un atbilstību Restauratora profesijas standartam, kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumiem Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”, skat. Nolikuma 3.pielikumu „Restauratora profesijas standarts”. Šī speciālista uzdevums ir dot optimālo risinājumu šūnakmens restaurācijā/konservācijā, kā arī tehnoloģijas izvēlē deformētajā plaknes daļā.

Esošo akmens materiāla elementu tīrīšanu, restaurāciju, nepieciešamības gadījumā atsevišķu elementu nomaiņu, šuvju aizdarīšanu u.c. restaurācijas darbus, kā arī restaurācijas pases izstrādi veic kvalificēts akmens materiāla restaurators. Minēto darbu veikšanai piesaistāmi arī citi akmens un silikātu materiālu restauratori, bet viņu darbu vada, uzrauga un kontrolē kvalificēts akmens un silikātu materiālu restaurators ar lielāko pieredzi šūnakmens restaurācijā, kuram jebkuru vēsturiskā akmens materiāla tīrīšanas, restaurācijas u.c. darbu veikšanas laikā jāatrodas uz vietas Objektā.

Ņemot vērā, ka aizvietojams analogs akmens materiāls nav pieejams, protezēšana vai materiāla aizvietošana pieļaujama tikai galējas nepieciešamības gadījumā. Attiecīgi jārod atbilstošs grantēto celiņu izbūves tehnoloģiskais risinājums (šūnakmens apmalītes nedrīkst uzskatīt par tehnoloģiskiem bortakmeņiem grants seguma iesegšanai), lai netiktu bojātas vai apdraudētas vēsturiskās šūnakmens apmalītes un smilšakmens uzrakstu plāksnes.

Smilšakmens plākšņu restaurācija

Restaurācijas uzdevums ir veikt virsmas attīrīšanu, neatbilstoša sastāva un stāvokļa šuvju un pielabojumu nomaiņa. Akmens virsmas apstrāde ar biocīdu, ievērojot visus restaurācijas principus un nosacījumus. Restaurācijas procesā jāizvēlas pēc iespējas saudzīgākā metode, kas neietekmētu turpmāko virsmas stāvokli. Restaurācijas procesā savlaicīgi konstatēt izmaiņas objektā, un rast labāku rasinājumu. Būtiski pielietot atbilstošu sastāvu smilšakmens uzrakstu plākšņu stiprināšanai uz šūnakmens apmalēm, lai nerastos materiālu nesaderība, kas var radīt viena vai otra akmens materiāla koroziju. Būtiska ir metodikas un materiāla izvēle ilgstošai akmens virsmas aizsardzībai. Obligāti saskaņot ar pasūtītāju jau laicīgi dislocētās vietas kapu laukā, kurās ir paredzēta jaunu uzrakstu plākšņu izvietošana. Attiecīgi jaunās plāksnes ir jāuzmontē objektā, vecās saudzīgi noņemot un saglabājot.

Sastādīja RPA galvenais restaurācijas speciālists Ivo Graudums

D. BŪVAPJOMI
	Būvprojekta nosaukums (tehniskais projekts)
	Rīgas Brāļu kapu centrālā kapulauka celiņu renovācija

	Pasūtītājs
	Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pieminekļu aģentūra”, Gaujas ielā 19, Rīgā

	Būvniecības vieta
	Aizsaules iela 1b, Rīga

	Projektēšanas organizācijas
	SIA „Arhitekta birojs Vecumnieks & Bērziņi”

	Objekts 
	Rīgas Brāļu kapu centrālā kapulauka celiņu renovācija

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mervienība
	daudzums

	
	
	
	

	1
	Būvlaukuma sagatavošana un uzturēšana
	 
	 

	1.1.
	Pagaidu  žoga ierīkošana no inventāra žoga posmiem, noma, nojaukšana.
	m
	60,00

	1.2.
	Pagaidu elektrības pieslēgums.
	mēn.
	4,00

	1.3.
	Pagaidu ūdensvada pieslēgums.
	mēn.
	4,00

	1.4.
	Ģeodēziskie darbi – nospraušana, pārbaudīšana, uzmērīšana pēc darbu izpildes.
	kompl.
	1,00

	1.5.
	Būvtāfeles ierīkošana.
	kompl.
	1,00

	1.6.
	Strādnieku vagonu uzstādīšana, noma (4 mēneši), izvešana. 
	kompl.
	1,00

	1
	Kopā
	 
	 

	2
	Demontāžas darbi
	 
	 

	2.1.
	Esošo betona plākšņu demontāža un pamatojuma norakšana līdz kopējam dziļumam 200 līdz 500 mm atkarībā no esošo grunts slāņu sastāva. Būvgružu izvešana. Nepieciešamības gadījumā jāizveido pagaidu nostiprinājumi  gar noraktās zonas malām, lai pilnībā saglabātu esošos stādījumus un  arhitektoniskās detaļas.
	m2
	1436,00

	2.2.
	Esošo grantēto celiņu norakšana līdz kopējam dziļumam 200 līdz 500 mm atkarībā no esošo grunts slāņu sastāva. Būvgružu aizvešana. Nepieciešamības gadījumā jāizveido pagaidu nostiprinājumi gar noraktās zonas malām, lai pilnībā  saglabātu esošos stādījumus un arhitektoniskās detaļas.
	m2
	409,00

	2
	Kopā
	 
	 

	3
	Ieseguma darbi
	 
	 

	3.1.
	Betona seguma izveidošana 200 mm biezumā uz 100 mm blietētu šķembu slāņa, saskaņā ar zīmējumu, izmantojot betonu C 30/37 ar salizturību F 200 un ūdens uzsūci līdz 5%, pielietojot granīta šķembas (frakcija 10-30 mm); pēc betona sacietēšanas tā virsmā iefrēzēt garenrievas. Granīta šķembu toni un frēzējuma virsmas faktūru saskaņot pēc parauga. Pieslēguma vietas pie esošajiem bortakmeņiem un citām virsmām 100 mm platumā un 300 mm dziļumā aizpildīt ar mazgātām granīta šķembām (krāsu toni saskaņojot pēc parauga). Pozīcija ietver arī nofrēzētas virsmas pilnīgu notīrīšanu no radušās smelknes un tās aizvešanu no būvlaukuma
	m2
	167,00

	3.2.
	Optimālā grants seguma izveidošana 180 mm biezumā uz 300 mm smilts kārtas. Abus slāņus atdalot ar ģeotekstilu Typar 136 (3407) vai ekvivalentu materiālu.
	m2
	1678,00

	3.3.
	Apvalkcauruļu ieguldīšana 0,5 m dziļumā, kuras paredzētas diam.50 mm plastmasas ūdensvada cauruļu ievilkšanai.
	t.m.
	363,00

	3.4.
	Plastmasas aizsargcaurules ieguldīšana elektrības kabeļa ievilkšanai 0,5-0,7 m dziļumā
	t.m.
	70,00

	3.5.
	Esošo šūnakmens bortakmeņu tīrīšana.
	t.m.
	674,00

	3.6.
	Esošo šūnakmens bortakmeņu remonts – iebūves līnijas izlīdzināšana, izveidojot betonētus (betons C12/15) pamatus ar stiegrojumu (platums b=200mm, augstums 150 mm) saskaņā ar zīmējumu. Nepieciešamības gadījumā atsevišķu elementu protezēšana un nomaiņa. Šūnakmeni piegādā pasūtītājs.
	t.m.
	674,00

	3.7.
	Esošo kapakmeņu pamatnes, ar kapu uzrakstu piemiņas plāksnēm, virsmas  tīrīšana. 
	t.m.
	1417,00

	3.8.
	Esošo kapakmeņu rindu remonts, līmeņošana, šuvju aizdarīšana ar piemērotu mastiku (apm. 50% no kopējā apjoma).
	t.m.
	708,00

	3.9.
	Zālāju un grants celiņus atdaloša tērauda vai polietilēna elementu piegāde un iebūve (tips LINEFIX vai ekvivalents), augstums virs zemes līdz 20 mm. Konkrētais tips, tā materiāls, krāsa un virsmas faktūra saskaņojami pēc parauga, ar pasūtītāju un projekta autoriem.
	t.m.
	609,00

	3.10.
	Zālāja atjaunošana celiņiem pieguļošajos iecirkņos apm. 0,5m platumā.
	m2
	418,00


[image: image1.jpg]SRIA TP ERNS BORTALIERN) AP A7)
— M AGE

 KTTTFS ESOCHS STAMKIENS
BORTALIERS (V54 724777 AFA-
EGATARS FANKS BOTTAHADHS)

208 A

Qe AW
Sos 300





�	 Pieteikums jāaizpilda datorrakstā.


�	 Pieteikums ir jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara (oriģināls), kurā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms). Ja pieteikumu iesniedz personu grupa, tad apliecinājumu paraksta visu grupas dalībnieku pilnvarotās personas;






