LĪGUMS Nr. _________
Par pieminekļa „Tautas dziesma” zudušās daļas atjaunošana
	Rīgā,
	2017.gada ___.janvārī


Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pieminekļu aģentūra”, NM reģ. Nr. 90001774093, Rīgā, Gaujas ielā 19A, tās direktora G. Gailīša personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

Biedrība "PEDVĀLE", Reģ.Nr. 40008047067, juridiskā adrese "Pedvāle", Abavas pagasts, Talsu novads, LV-3294, valdes priekšsēdētāja Ojāra Arvīda Feldberga personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, kopā saukti – Puses, pamatojoties uz iepirkuma – sarunu procedūras „Dekoratīvās skulptūras “Tautas dziesma” zudušās daļas atjaunošana”, ID Nr. PA RPA-2017/1 rezultātiem, noslēdza līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

1.
Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, veikt pieminekļa „Tautas dziesma” zudušās bronzas skulptūras atjaunošanu, aizstājot to ar jaunu granīta skulptūru, turpmāk tekstā – Darbs, saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu-tāmi, kas ir šī Līguma pielikums un neatņemama sastāvdaļa. Par savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītu Darbu Pasūtītājs apņemas veikt apmaksu šajā līgumā noteiktajā apmērā, termiņos un kārtībā.
2.
Izgatavotā un uzstādītā granīta skulptūra kļūst par pieminekļa „Tautas dziesma” elementu un neatņemamu sastāvdaļu, un pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas kļūst par Pasūtītāja īpašumu.

2. Līguma termiņš

2.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas Puses, un darbojas līdz pilnīgai abu Pušu saistību izpildei.

2.2. Izpildītājs uzsāk Darbus ar dienu, kad parakstīts Līgums.

2.3. Darbu izpildes termiņš ir 2017.gada 30.oktobris.
2.4. Līguma 1.punktā minētie Darbi ir uzskatāmi par pabeigtiem brīdī, kad Puses ir parakstījušas Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu.

3. Līguma summa un norēķinu kārtība

3.1. Līguma summa par Līguma 1. punktā minēto Darbu izpildi, ieskaitot materiālu, transporta un darbaspēka izmaksas, ir 15262,47 EUR (piecpadsmit tūkstoši divi simti sešdesmit divi euro, 47 centi), kas kopā ar pievienotās vērtības nodokli 21% 3205,12 EUR apmērā, saskaņā ar Darbu izmaksu Tāmi (Līguma pielikums), sastāda 18467,59 EUR (astoņpadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit septiņi euro 59 centi).
3.2. Kopējās Līguma summas samaksa tiek veikta pa daļām:

3.2.1. avanss 20% apmērā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no šī līguma noslēgšanas un rēķina iesniegšanas dienas;

3.2.2. starpmaksājumi faktiski izpildīto darbu un/vai Darba veikšanai iegādāto materiālu vērtībā, no kuras atskaitāms saņemtais avanss – pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtajiem un Pasūtītāja apstiprinātajiem aktiem, 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc attiecīga akta abpusējas parakstīšanas un rēķina iesniegšanas dienas;

3.2.3. noslēguma maksājums – 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Darbu pabeigšanas, darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina iesniegšanas dienas.
3.3. Pasūtītājs samaksu veic ar pārskaitījumu uz šajā Līgumā norādīto Izpildītāja kontu, saskaņā ar šo Līgumu un Izpildītāja izrakstītajiem rēķiniem.

3.4. Rēķinus Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz tikai elektroniski, atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu:

· Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:

· izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu (WEB API);

· augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par failu augšupielādi XML formātā;

· izmanto manuālu rēķina informācijas ievades Web formu  portālā http://www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” .

· Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.

· Puses vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 15 (piecpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portāla www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.

· Puses vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai. 
· Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam. 

· Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

4. Izpildītāja pienākumi un tiesības

4.1. Izpildītājam ir pienākums:

4.1.1. šī Līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, t.i., ar savām ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem), izmantojot tikai kvalitatīvus un Latvijas klimatiskajiem apstākļiem piemērotus materiālus, izmantojot savas profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga izpildītāja vai uz sava riska, atbildību un uz sava rēķina pieaicinot citus kvalificētus speciālistus (fiziskas vai juridiskas personas) atsevišķu darbu izpildei, šajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos;

4.1.2. gadījumā, ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā kvalitātē un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus saviem līdzekļiem abpusēji saskaņotā termiņā;

4.1.3. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto darbu sākuma par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas risinājumam;
4.1.4. pēc visu Darbu pabeigšanas nodot veiktos Darbus Pasūtītājam, sastādot par to attiecīgu pieņemšanas – nodošanas aktu, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;

4.1.5. izpildīt citus šajā līgumā paredzētos noteikumus un pienākumus.

4.2. Izpildītājam ir tiesības:

4.2.1. uz sava riska un atbildības pieaicināt apakšuzņēmējus;

4.2.2. savlaicīgi saņemt no Pasūtītāja jebkuru informāciju, kas varētu traucēt Līguma izpildei vai būt par pamatu Līguma termiņa pagarināšanai;

5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

5.1. Pasūtītājam ir pienākums:

5.1.1. pēc Darbu pabeigšanas pieņemt Izpildītāja veiktos Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā;

5.1.2. norēķināties ar Izpildītāju par šajā Līgumā paredzētu, kvalitatīvi izpildītu un pieņemtu Darbu un pielietotajiem materiāliem, saskaņā ar Tāmi (Līguma pielikums) un šī Līguma noteikumiem.
5.1.3. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt šī Līguma noteikumu izpildi un norādīt uz Darbu veikšanas gaitā pieļautajiem trūkumiem.
6. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

6.1. Līgumā noteiktie Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem tad, kad Puses ir parakstījušas Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

6.2. Darbu pieņemšanas – nodošanas akts pēc tā abpusējas parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.3. Motivēta atteikuma gadījumā Puses vienojas par nepilnību novēršanu un sastāda defektu aktu, norādot novēršamās nepilnības, kā arī to novēršanas termiņus; defektu novēršanas termiņš nevar pārsniegt 40 (četrdesmit) darba dienas, ja vien puses nevienojas citādi.
6.4. Defektu aktā norādītās nepilnības Izpildītājs novērš uz sava rēķina.

6.5. Pēc nepilnību novēršanas notiek atkārtota Darba nodošana un pieņemšana Līguma 6.punktā noteiktajā kārtībā. 

7. Garantijas

7.1. Veiktajiem Darbiem un pielietotajiem materiāliem Izpildītājs dod 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu garantiju, skaitot no Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas brīža.

7.2. Gadījumā, ja 7.1.punktā minētajā garantijas laikā Pasūtītājs konstatē, ka darbi vai atsevišķas to daļas izpildītas nekvalitatīvi, vai izvēlēti nekvalitatīvi/nepiemēroti materiāli, Izpildītājs apņemas savstarpēji vienojoties pēc attiecīgas pretenzijas saņemšanas uz sava rēķina novērst trūkumus.
7.3. Izpildītājs nav atbildīgs par Pasūtītāja/trešo personu radītajiem defektiem.

7.4. Bojājumi, kas radušies trešo personu vai nepārvarama spēka iedarbības rezultātā, tiek novērsti par samaksu, Pusēm savstarpēji vienojoties.

8. Līdzēju atbildība

8.1. Par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi Līdzēji ir atbildīgi Latvijas Republikas (LR) likumos paredzētajā kārtībā.
8.2. Ja Izpildītājs šī Līguma 2.3.punktā minētajā termiņā nav paveicis Līguma 1.1. punktā/Tāmē norādītos darbus un iesniedzis Pasūtītājam Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līguma summas, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk 10% (desmit procenti) no Līguma summas. 
8.3. Ja Pasūtītājs nokavē Līguma 3.2.punktā minēto norēķinu apmaksu, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam nokavējuma līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
8.4. Nokavējuma līgumsoda samaksa neatbrīvo nevienu no Pusēm no līgumsaistību izpildes.

8.5. Līguma vienpusējas laušanas gadījumā vainīgā Puse sedz otrai pusei visus zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.

9. Nepārvaramas varas apstākļi

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu darbības dēļ. 

9.2. Tās puses, kurai iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, pienākums ir rakstiski paziņot par to iestāšanos šī Līguma otrai pusei ne vēlāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas pēc to iestāšanās. Šajā gadījumā Darbu izpildes termiņš tiek koriģēts atbilstoši dienu skaitam, kad darbojušies nepārvaramas varas apstākļi. Ja viena Līgumslēdzēja PUSE atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, tad pēc otras Līgumslēdzējas PUSES pieprasījuma pirmajai jāapstiprina šādu apstākļu iestāšanās un izbeigšanās ar attiecīgas kompetentas iestādes izziņu.
9.3. Ja Līguma izpilde kļūst neiespējama nepārvaramas varas apstākļu darbības rezultātā, tad Puses vienojas par faktiski izpildīto darbu apmaksu līdz brīdim, kad Līgumā paredzēto saistību izpilde kļuvusi neiespējama.

10. Līguma izbeigšana

10.1. Līgums var tikt izbeigts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

10.2. Līgumu var izbeigt:

10.2.1. Pusēm savstarpēji vienojoties;

10.2.2. ja kāda no Pusēm atkāpjas no šī Līguma noteikumu izpildes un pēc cietušās Puses pieprasījuma pārkāpums nav pārtraukts un tā negatīvās sekas novērstas.

10.3. Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no līgumsoda samaksas, kā arī samaksas par jau izdarītajiem Darbiem.

10.4. Ja Puses izmanto tiesības izbeigt Līgumu pirms termiņa, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem un to vērtību, un Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par kvalitatīvi paveiktiem Darbiem un pielietotajiem materiāliem. Ja paveiktie Darbiem un pielietotie materiāli nesedz saņemto avansa summu, Izpildītājs 15 (piecpadsmit) dienu atmaksā starpību.
11. Strīdu izskatīšanas kārtība

11.1. Puses apņemas iespējamos strīdus un domstarpības, kas varētu rasties Līguma izpildes gaitā, risināt savstarpēju sarunu ceļā.

11.2. Ja divu nedēļu laikā neizdodas atrisināt radušos strīdus, tie nododami izskatīšanai tiesā.

12. Papildu noteikumi

12.1. Līgums ir sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs eksemplārs sastāv no 5 (piecām) lappusēm, abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Izpildītāja, otrs tiek nodots Pasūtītājam.
12.2. Līgumam ir viens pielikums – Tāme uz 1 lpp., kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.
12.3. Nekādi mutiski papildinājumi netiek uzskatīti par šī Līguma nosacījumiem. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi šī Līguma noteikumos ir spēkā tikai tad, ja tās ir noformētas rakstiski, un ir abpusēji parakstītas.

12.4. Punktu virsraksti Līgumā iekļauti tikai uzskatāmības un ērtības labad, tie nav izmantojami Līguma teksta vai jēgas skaidrošanai.

12.5. Šis Līgums ir saistošs kā pusēm, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Neviens no Līdzējiem nav tiesīgs no Līguma izrietošās saistības, tiesības un pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otras puses rakstveida piekrišanas.

Pušu rekvizīti un paraksti

	PASŪTĪTĀJS:

Rīgas pašvaldības aģentūra
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