                                              Iepirkuma “Rīgas Brāļu kapu koku kopšana un dzīvžogu apgriešana”,
                         ID Nr. PA RPA 2023/2, nolikuma 2. pielikums
    TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – DARBU APJOMI
                                    
	Darbi ir jāveic atsevišķos etapos, atbilstoši veicamo darbu specifikai un Pasūtītāja norādījumiem; apmaksa tiks veikta pēc atsevišķu etapu izpildes, atbilstoši faktiski paveiktajam darbu apjomam (tiks fiksēts pieņemšanas-nodošanas aktos), vadoties pēc norādītajiem vienību izcenojumiem.
Līguma izpildes gaitā pieļaujamas darbu apjomu izmaiņas (pieaugums vai samazinājums līdz 20% no kopējās līgumcenas) atbilstoši situācijai Objektā un Pasūtītāja nepieciešamībai.
[bookmark: _Hlk85023755]                 
         Piedāvājumā ir jāuzrāda visas izmaksas, tai skaitā  darba spēka, instrumentu un transporta, kas saistītas ar līguma izpildi.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
	[bookmark: _Hlk97291483]N.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Skaits
	Vienības    cena 
	Kopējā cena 

	1.
	Holandes liepu dabīgo vainagu formu veidošana 
	gab.
	125
	
	

	2.
	Bojāto koku nozāģēšana un celmu izfrēzēšana:
	
	
	
	

	2.1.
	koks Nr. 46667  āra bērzs;  koks Nr. 46685  āra bērzs; koks Nr. 46697  āra bērzs; koks Nr. 46793  āra bērzs;
koks Nr. 46804  āra bērzs; koks Nr. 46816  āra bērzs;
koks Nr. 46825  āra bērzs; koks Nr. 46832  āra bērzs.
	gab.
	  8
	
	

	3.
	Dzīvžogu apgriešana un to formu veidošana – 2. reizes- pavasarī  un vasaras  beigās (laiku un dzīvžoga formu un augstumu saskaņojot ar pasūtītāju) 
	tek. m
	3500

	
	

	4.
	Punktā 2 minēto koku sazāģēšana pēc pasūtītāja norādēm, 1 – 3 punktā  uzrādīto koku celmu, zaru un krūmu zaru aizvākšana un utilizācija, kā arī teritorijas sakopšana pēc darbu veikšanas.
Piezīme: šai pozīcijai izcenojumus var nenorādīt, ja tie jau iekļauti 1.-3.p. paredzēto darbu vienību izcenojumos, ja nē norādīt atsevišķos punktos.
	kopējais apjoms
	

	KOPSUMMA (bez PVN) EUR:
	



Piekrītam, ka darbi tiks veikti atsevišķos etapos, atbilstoši veicamo darbu specifikai un Pasūtītāja norādījumiem; apmaksa tiks veikta pēc atsevišķu etapu izpildes, atbilstoši faktiski paveiktajam darbu apjomam un tiks fiksēts pieņemšanas-nodošanas aktos, vadoties pēc norādītajiem vienību izcenojumiem. Piekrītam, ka Līguma izpildes gaitā pieļaujamas darbu apjomu izmaiņas (pieaugums vai samazinājums līdz 20% no kopējās līgumcenas), par ko tiks noslēgta papildus vienošanās pie Līguma. 

	Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts




