UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. ________
Par memoriālu Nacisma upuru piemiņai Rumbulā un Otrā pasaules kara upuriem Biķerniekos zaļās zonas kopšanas darbiem

	Rīgā,
	Dokumenta datums ir tā pēdējā elektroniskā paraksta datums



Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pieminekļu aģentūra”, Gaujas iela 19A, Rīga, LV-1026, direktora p.i. Dainas Pērkones personā, kura rīkojas pamatojoties uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības 28.06.2023. rīkojumu Nr. RD-23-140-ip “Par papildus atvaļinājuma piešķiršanu Gunāram Nāgelam” un saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu, un Rīgas domes 2011.gada 15.februāra nolikuma Nr.96 „Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pieminekļu aģentūra” nolikums” 9.2.apakšpunktu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un
SIA “Envitex Latvija”,  Reģ. Nr. 50103472271, Kalnu iela 1, Garciems, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163, valdes locekļa Jāņa Gailāna personā, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, kopā saukti – Puses,
pamatojoties uz Pasūtītāja organizētās cenu aptaujas “Memoriāla nacisma upuru piemiņai Rumbulā un Otrā pasaules kara upuriem Biķerniekos zaļās zonas kopšanas darbi” (ID Nr. PA RPA CA 2023/4) rezultātiem noslēdz līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo:

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem, saskaņā ar Līguma noteikumiem un tāmi, kas ir līguma pielikums un neatņemama sastāvdaļa, veikt memoriālu Nacisma upuru piemiņai Rumbulā un Otrā pasaules kara upuriem Biķerniekos zaļās zonas kopšanas darbus, turpmāk tekstā – Darbi. 
1.2. Darbi veicami ar pienācīgu rūpību, kas atbilst attiecīga darbu veida un izpildījuma vispārpieņemtajai praksei.

Līguma termiņš
2.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas Puses, un darbojas līdz pilnīgai abu Pušu saistību izpildei.
2.2. Darbu izpildes termiņš ir 2023. gada 30. oktobris.
2.3. Līguma termiņš pagarinās sekojošos gadījumos:
2.3.1. iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem;
2.3.2. Darbu veikšanai ilgstošu nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā;
2.3.3. izdarot izmaiņas Darba apjomā – par laiku, kas nepieciešams papildus Darbu izpildei;
2.3.4. citos Līgumā minētos gadījumos, kā arī Pusēm savstarpēji vienojoties.
2.4. Vienošanās par Līguma termiņa pagarināšanu noformējama rakstveidā.

Līguma summa un norēķinu kārtība
3.1. Līguma summa par Līguma 1.1.punktā minēto Darbu izpildi, ieskaitot materiālu, transporta, darbaspēka u.c. izmaksas, ieskaitot visus nodokļus, ir 6250,00 EUR (seši tūkstoši divi simti piecdesmit euro un 00 centi) un PVN 21% 1312,50 EUR, kopā 7562,50 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti sešdesmit divi euro, 50 centi).
3.2. Līguma summas samaksa tiek veikta:
3.2.1. starpmaksājumi  faktiski izpildīto darbu vērtībā, pēc akta par izpildītajiem darbiem abpusējas parakstīšanas (starpmaksājumus veic  pēc Izpildītāja pieprasījuma; minimālais periods viens kalendārais mēnesis);
3.2.2. atlikusī summa pēc Darbu pabeigšanas un darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.
3.3. Pasūtītājs samaksu veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto kontu, saskaņā ar Līgumu un Izpildītāja izrakstītajiem un Pasūtītāja akceptētajiem rēķiniem, 15 (piecpadsmit) dienu laikā no rēķinu saņemšanas brīža.
3.4. Rēķinus Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz tikai elektroniski, atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, izmantojot manuālu rēķina informācijas ievades Web formu  portālā http://www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana”:
· Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.
· Puses vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 15 (piecpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portāla www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.
· Puses vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai. 
· Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam.
· Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

Izpildītāja pienākumi un tiesības
4.1. Izpildītājam ir pienākums:
4.1.1. šī Līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem materiāliem un saviem spēkiem, t.i., ar savām ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem), izmantojot savas profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga izpildītāja vai uz sava riska, atbildību un uz sava rēķina pieaicinot citus kvalificētus speciālistus (fiziskas vai juridiskas personas) atsevišķu darbu izpildei, šajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos;
4.1.2. Objektā stingri ievērot visas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā attiecībā uz Darba organizācijas un drošības tehnikas, tā arī attiecībā uz ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības un iekšējās kārtības noteikumiem;
4.1.3. gadījumā, ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā kvalitātē un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus saviem līdzekļiem abpusēji saskaņotā termiņā;
4.1.4. gadījumā, ja sagatavojot vai veicot Darbus, tiek atklāts, ka darba dokumentācijā ir pieļautas nepilnības, kļūdas vai trūkumi, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības un apdraudēt Objektu, rakstiski paziņot par to Pasūtītājam, kā arī veikt visas nepieciešamās darbības, lai ierosinātu vajadzīgās izmaiņas dokumentācijā. Šajā gadījumā Līdzēji rakstveidā vienojas gan par Līguma termiņa pagarinājumu, ja tāds nepieciešams, gan arī par papildus samaksu Izpildītājam par izmaiņu veikšanu.
4.1.5. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto darbu sākuma par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kas var ietekmēt Darbu izpildi Objektā, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā paredzētajās situācijās.
4.1.6. pēc visu Darbu pabeigšanas nodot veiktos Darbus Pasūtītājam, sastādot par to attiecīgu pieņemšanas – nodošanas aktu, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;
4.1.7. izpildīt citus šajā līgumā paredzētos noteikumus un pienākumus.

4.2. Izpildītājam ir tiesības:
4.2.1. uz sava riska un atbildības pieaicināt apakšuzņēmējus;
4.2.2. saņemt Līguma termiņā pagarinājumu šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;
4.2.3. savlaicīgi saņemt no Pasūtītāja jebkuru informāciju, kas varētu traucēt Līguma izpildei vai būt par pamatu Līguma termiņa pagarināšanai;
4.2.4. ja Darbu izpildes laikā tiek atklāti neparedzēti darbi, kuru izpilde ir nepieciešama kvalitatīvai šajā Līgumā minēto Darbu izpildei, Izpildītājam ir par tiem jāinformē Pasūtītājs. Izpildītājam ir tiesības veikt šādus darbus un saņemt par tiem samaksu tikai pēc attiecīgas rakstveida vienošanās noslēgšanas;
4.2.5. savlaicīgi saņemt atlīdzību par kvalitatīvi izpildītiem darbiem šajā Līgumā noteiktajos termiņos un apmērā.

Pasūtītāja pienākumi un tiesības
5.1. Pasūtītājam ir pienākums:
5.1.1. nodrošināt Izpildītājam piekļūšanu Objektam Līgumā paredzētā Darba veikšanai, nepieciešamības gadījumā izsniedzot atļaujas Izpildītāja darbiniekiem un transportam, vai nodrošinot šādu atļauju saņemšanu kompetentās iestādēs; nepieļaujot dīkstāvi, vai arī apmaksāt Izpildītājam zaudējumus, kas radušies dīkstāves rezultātā.
5.1.2.  nodot Izpildītājam Darbu veikšanai nepieciešamos dokumentus un visā Līguma darbības laikā iespēju robežās nodrošināt Izpildītāju ar visu tam nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā;
5.1.3. savlaicīgi rakstveidā brīdināt Izpildītāju par paredzamajām izmaiņām vai citiem apstākļiem, kuru rezultātā varētu pagarināties Darbu izpildes termiņš un mainīties Līguma summa;
5.1.4. pēc Darbu pabeigšanas pieņemt Izpildītāja veiktos Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā;
5.1.5. norēķināties ar Izpildītāju par šajā Līgumā paredzētu, kvalitatīvi izpildītu un pieņemtu Darbu, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
5.2. Pasūtītājam ir tiesības:
5.2.1. kontrolēt šī Līguma noteikumu izpildi un norādīt uz Darbu veikšanas gaitā pieļautajiem trūkumiem;
5.2.2. izdarīt grozījumus veicamo darbu apjomos, iepriekš vienojoties ar Izpildītāju par darbu izpildes termiņa un izmaksu izmaiņām.

Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība
6.1. Pēc Darbu pabeigšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai nodošanas – pieņemšanas aktu. Pasūtītājs novērtē izpildītos Darbus un piecu darba dienu laikā paraksta aktu vai sniedz motivētu atteikumu.
6.2. Līgumā noteiktie Darbi ir uzskatāmi par pabeigtiem datumā, kas norādīts abpusēji parakstītajā Darbu nodošanas – pieņemšanas aktā.
6.3. Darbu pieņemšanas – nodošanas akts pēc tā abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
6.4. Motivēta atteikuma gadījumā Puses vienojas par nepilnību novēršanu un sastāda defektu aktu, norādot novēršamās nepilnības, kā arī to novēršanas termiņus; defektu novēršanas termiņš nevar pārsniegt 10 (desmit) darba dienas, ja vien puses nevienojas citādi.
6.5. Defektu aktos norādītās nepilnības Izpildītājs novērš uz sava rēķina.
6.6. Pēc nepilnību novēršanas notiek atkārtota Darba nodošana un pieņemšana Līguma 6.punktā noteiktajā kārtībā. 

Garantijas
7.1. Veiktajiem Darbiem Izpildītājs dod 6 (sešu) mēnešu garantiju, skaitot no Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu parakstīšanas brīža.
7.2. Gadījumā, ja 7.1.punktā minētajā garantijas laikā Pasūtītājs konstatē, ka darbi vai atsevišķas to daļas izpildītas nepilnīgi vai nekvalitatīvi, Izpildītājs apņemas desmit darba dienu laikā (atbilstošā gadalaikā un piemērotos laika apstākļos) pēc attiecīgas pretenzijas saņemšanas uz sava rēķina novērst trūkumus.
7.3. Izpildītājs nav atbildīgs par Pasūtītāja/trešo personu radītajiem defektiem, kas normāli, atbilstoši materiālu specifikai radušās laika apstākļu iespaidā.
7.4. Nepilnības/trūkumi, kas radušies trešo personu vai nepārvarama spēka iedarbības rezultātā, tiek novērsti par samaksu, Pusēm savstarpēji vienojoties.

Līdzēju atbildība
8.1. Par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi Līdzēji ir atbildīgi likumos paredzētajā kārtībā.
8.2. Ja Izpildītājs Līguma 2.2.punktā minētajā termiņā nav paveicis Līguma 1.1. punktā norādītos darbus un iesniedzis Pasūtītājam Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līguma summas, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk 10% (desmit procenti) no Līguma summas. 
8.3. Ja Pasūtītājs nokavē Līguma 3.3. punktā minēto apmaksas termiņu, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam nokavējuma līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
8.4. Nokavējuma līgumsoda samaksa neatbrīvo nevienu no Pusēm no līgumsaistību izpildes.

Nepārvaramas varas apstākļi
9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu darbības dēļ. 
9.2. Tās puses, kurai iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, pienākums ir rakstiski paziņot par to iestāšanos šī Līguma otrai pusei ne vēlāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas pēc to iestāšanās. Šajā gadījumā Darbu izpildes termiņš tiek koriģēts atbilstoši dienu skaitam, kad darbojušies nepārvaramas varas apstākļi. Ja viena Līgumslēdzēja PUSE atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, tad pēc otras Līgumslēdzējas PUSES pieprasījuma pirmajai jāapstiprina šādu apstākļu iestāšanās un izbeigšanās ar attiecīgas kompetentas iestādes izdotu izziņu vai citiem pierādījumiem.
9.3. Ja Līguma izpilde kļūst neiespējama nepārvaramas varas apstākļu darbības rezultātā, tad Puses vienojas par faktiski izpildīto darbu apmaksu līdz brīdim, kad Līgumā paredzēto saistību izpilde kļuvusi neiespējama.

Līguma izbeigšana
10.1. Līgums var tikt izbeigts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
10.2. Līgumu var izbeigt:
10.2.1. Pusēm savstarpēji vienojoties;
10.2.2. ja kāda no Pusēm atkāpjas no šī Līguma noteikumu izpildes un piecu darba dienu laikā pēc cietušās puses motivētas pretenzijas saņemšanas Līguma pārkāpums nav pārtraukts un tā negatīvās sekas novērstas.
10.3. Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no līgumsoda samaksas, kā arī samaksas par jau izdarītajiem Darbiem.
10.4. Ja Puses izmanto tiesības izbeigt Līgumu pirms termiņa, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem un to vērtību. Izpildītājs 15 dienu laikā atmaksā Pasūtītājam saņemto avansa summu, no kuras atskaitīta jau veikto darbu un darbu izpildei iegādāto materiālu vērtība, bet ja tā pārsniedz izmaksāto avansu, tad Pasūtītājs piemaksā Izpildītājam par kvalitatīvi paveiktiem Darbiem un pielietotajiem materiāliem.
8.5. Puses, kas vainojama Līguma pirmstermiņa izbeigšanā (t.i, puses, kura atkāpusies no līguma saistību izpildes, vai kuras vainojamas rīcības rezultātā otra puse vienpusēji uzteikusi līgumu), pienākums ir segt otrai pusei visus tai radušos zaudējumus.

Strīdu izskatīšanas kārtība
11.1. Puses apņemas iespējamos strīdus un domstarpības, kas varētu rasties Līguma izpildes gaitā, risināt savstarpēju sarunu ceļā.
11.2. Ja divu mēnešu laikā neizdodas atrisināt radušos strīdus, tie nododami izskatīšanai tiesā.

Papildu noteikumi
12.1. Līgums ir sastādīts un parakstīts elektroniski, Izpildītājam un Pasūtītājam tiek nodota identiska, abpusēji parakstīta Līguma datne. Līgumam ir viens pielikums – tāme uz 1 lpp., kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.
12.2. Nekādi mutiski papildinājumi netiek uzskatīti par šī Līguma nosacījumiem. Jebkuras izmaiņas Līguma noteikumos ir spēkā tikai tad, ja tās ir noformētas rakstiski, un ir abpusēji parakstītas.
12.3. Punktu virsraksti Līgumā iekļauti tikai uzskatāmības un ērtības labad, tie nav izmantojami Līguma teksta vai jēgas skaidrošanai.
12.4. Līgums ir saistošs kā pusēm, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Neviens no Līdzējiem nav tiesīgs no Līguma izrietošās saistības, tiesības un pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otras puses rakstveida piekrišanas.
12.5. Pasūtītāja kontaktpersona, kas kontrolē Līguma izpildi un paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu, ir Sabiedrisko pieminekļu nodaļas vadītāja Daina Pērkone, t. 26471201.
12.6. Izpildītāja kontaktpersona, kas kontrolē Līguma izpildi un paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu, ir arborists Agris Vēveris, t. 20493306.

Pušu rekvizīti un paraksti

	PASŪTĪTĀJS:
Rīgas pašvaldības aģentūra 
„Rīgas pieminekļu aģentūra”
Gaujas iela 19A, Rīga, LV-1026
Norēķinu rekvizīti:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods  90011524360
PVN reģ. Nr. LV90011524360
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
RIKOLV2X
Konta Nr. LV97RIKO0021300023010
RD iestādes kods: 233
direktora p.i. *D.Pērkone
	IZPILDĪTĀJS:

Envitex Latvija, SIA

Kalnu iela 1, Garciems, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Reģ. Nr. 50103472271
PVN Nr. LV50103472271

Norēķinu rekvizīti:
Banka: A/S "Citadele banka",
PARXLV22
Kods: LV95PARX0017073540001
Valdes loceklis *J.Gailāns




Vizēts:
jurists *R.Beļevičs
galvenā speciāliste *I.Reča

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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