                                              Iepirkuma “Rīgas Brāļu kapu koku kopšana un dzīvžogu apgriešana”,
                         ID Nr. PA RPA 2024/5, nolikuma 2. pielikums
         TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – DARBU APJOMI
                                    
	Darbi ir jāveic atsevišķos etapos, atbilstoši veicamo darbu specifikai un Pasūtītāja norādījumiem; apmaksa tiks veikta pēc atsevišķu etapu izpildes, atbilstoši faktiski paveiktajam darbu apjomam (tiks fiksēts pieņemšanas-nodošanas aktos), vadoties pēc norādītajiem vienību izcenojumiem.
Līguma izpildes gaitā pieļaujamas darbu apjomu izmaiņas (pieaugums vai samazinājums līdz 20% no kopējās līgumcenas) atbilstoši situācijai Objektā un Pasūtītāja nepieciešamībai.
[bookmark: _Hlk85023755]                 
         Piedāvājumā ir jāuzrāda visas izmaksas, tai skaitā  darba spēka, instrumentu un transporta, kas saistītas ar līguma izpildi.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
	[bookmark: _Hlk97291483]N.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Skaits
	Vienības    cena 
	Kopējā cena 

	1.
	Holandes liepu dabīgo vainagu formu veidošana 
	gab.
	75
	
	

	2.
	Priežu dabīgo vainagu kopšana 
	gab.
	15
	
	

	3.
	Ozolu dabīgo vainagu kopšana 
	gab.
	10
	
	

	4.
	Bojāto koku nozāģēšana un celmu izfrēzēšana:
	gab.
	 9
	
	

	4.1.
	koks Nr. 46668  āra bērzs;  koks Nr. 46803  āra bērzs; koks Nr. 46810  āra bērzs; koks Nr. 46827  āra bērzs;
koks Nr. 46620  priede; koks Nr. 46579  priede; 
koks Nr. 46559 ozols; 2 koki bez Nr. ozoli.
	
	  
	
	

	5.
	Dzīvžogu apgriešana un to formu veidošana – 2. reizes- pavasarī  un vasaras  beigās (laiku un dzīvžoga formu un augstumu saskaņojot ar pasūtītāju) 
	tek. m
	4500

	
	

	6.
	Punktā 4 minēto koku sazāģēšana pēc pasūtītāja norādēm, 1 – 5 punktā  uzrādīto koku celmu, zaru un krūmu zaru aizvākšana un utilizācija, kā arī teritorijas sakopšana pēc darbu veikšanas.
Piezīme: šai pozīcijai izcenojumus var nenorādīt, ja tie jau iekļauti 1.-5.p. paredzēto darbu vienību izcenojumos, ja nē norādīt atsevišķos punktos.
	kopējais apjoms
	

	KOPSUMMA (bez PVN) EUR:
	



Piekrītam, ka darbi tiks veikti atsevišķos etapos, atbilstoši veicamo darbu specifikai un Pasūtītāja norādījumiem; apmaksa tiks veikta pēc atsevišķu etapu izpildes, atbilstoši faktiski paveiktajam darbu apjomam un tiks fiksēts pieņemšanas-nodošanas aktos, vadoties pēc norādītajiem vienību izcenojumiem. Piekrītam, ka Līguma izpildes gaitā pieļaujamas darbu apjomu izmaiņas (pieaugums vai samazinājums līdz 20% no kopējās līgumcenas), par ko tiks noslēgta papildus vienošanās pie Līguma. 

	Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts




